

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 050108 C od km 0 + 006,39 do km 0 = 996,39 w miejscowości Buszkowo.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek Wykonawcy:

Wniosek:


(...) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania pod nazwą: „**Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki nr 050108 C od km 0 + 006,39 do km 0 = 996,39 w miejscowości Buszkowo**”, poprzez zamieszczenie w § 19 ust. 3 wzoru warunków umownych, stanowiących załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatkowej podstawy do zmiany treści umowy obejmującej zmianę wynagrodzenia umownego również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a także zmianę brzmienia § 9 ust. 3 zdanie pierwsze wzoru umowy w ten sposób, iż wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem treści § 19 ust. 3 umowy.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zmiana warunków umowy i zasad określania ceny z powodu przyczyn związanych z epidemią w przypadku gdy zamówienie jest realizowane już w trakcie epidemii jest nieuzasadniona. Stan epidemii jest znany stronom umowy i uczestnikom postępowania, zatem ewentualne ryzyko z nim związane stanowi element ryzyka przedsiębiorcy. Dlatego wniosek Wykonawcy jest nieuzasadniony. Nadmieniamy, że właśnie z powodu licznych wątpliwości jak też ryzyka gospodarczego związanego z epidemią wybrano jako podstawę rozliczeń wynagrodzenie ryczałtowe. Zagadnienie to reguluje przepis art. 632 Kodeksu cywilnego stanowiący, że jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Paragraf drugi tego przepisu zezwala na dokonywanie modyfikacji stosunku zobowiązaniowego wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć. Biorąc pod uwagę fakt powszechnej znajomości epidemii nie możemy zgodzić się ze stanowiskiem, że wiąże się to z nie dającymi się przewidzieć okolicznościami – szczególnie, że realizacja umowy ma nastąpić w ciągu pięciu miesięcy od daty jej zawarcia.


z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszelski
Zastępca Burmistrza