Zalacznik nr 7

UMOWA nr 01/2P/2007

zawarta dnia ..................... 2007 r. w Koronowie pomig¢dzy Samodzielnym Publicznym
zaktadem Opieki Zdrowotnej w Koronowie, ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, wpisanym
do Krajowego Rejestru Sadowego-Rejestru Publicznych Zaktadow Opieki Zdrowotnej pod nr
KRS . , reprezentowanym przez:

1. dr n. med. Andrzeja Nowaka — Dyrektora SPZOZ
przy kontrasygnacie Janiny Jurga — Glownej Ksiggowej.
zwanym w tresci umowy Inwestorem,

WPISANG O oottt e Nr o
reprezentowang przez:

Lo cnencnenenesesesneneneneans

2. reeasasessssssesssssans
zwanym dalej Wykonawcg.

§1
1. Umowa na realizacj¢ zadania pod nazwa: ,,Modernizacja Pracowni Rentgenowskiej”
zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Zakres zadania okreslaja szczegdtowo:
- Przedmiar robo6t stanowiacy zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy,
- Specyfikacja Techniczna na Roboty Budowlane stanowiaca zalacznik nr 3.
- Projekt techniczny zalacznik nr 4 do umowy.

3. Obowiazek uzyskania wszelkich zezwolen i decyzji jak réwniez dokonania koniecznych
uzgodnien a warunkujacych wykonanie zadania z niniejszej umowy, obciaza Wykonawcg.
Inwestor zobowiazuje si¢ udzieli¢ Wykonawcy koniecznego pelnomocnictwo o ile
konieczne jest to dla realizacji czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

§2
1. Termin rozpoczgcia robot (zadania) ustala si¢ na dzien ............ (IT dekada czerwca2007r.)
2. Termin zakonczenia robot (zadania) ustala si¢ na dzien .................... (2 miesiace od dnia
podpisania umowy).
§3

Prace objg¢te niniejsza umowa zostana przez Wykonawce¢ wykonane zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym i ze sztuka budowlana, oraz z Przedmiarem robot, Specyfikacja
Techniczna na Roboty Budowlane i Projektem technicznym.

§4
1. Warto$¢ robdt (zadania) NEtt0 WYNOST weeeeessresssssssssssssssassssssssassssssssassssssssassss 7k
2. Warto$¢ robdt (zadania) brutto (facznie z naleznym podatkiem VAT) wynosi
............................. Zh (STOWNIE oo senee e ZE)

ustalona w oparciu o oferte stanowiaca zalaceznik nr 1, oraz kosztorys ofertowy stanowiacy
zalacznik nr 5 do umowy.

3. Warto$¢ ryczaltowa zawiera réwniez elementy pominigte w przedmiarach robot, ale
niezbgdne do poprawnego, zgodnego ze sztuka budowlana wykonania zadania.




—

—

—

§5
Zaptata naleznosci Wykonawcy , odbgdzie si¢ najwyzej dwoch transzach po wystawieniu
faktur —jednej przej$ciowej i jednej koncowej, przy czym wystawienie pierwszej z faktur
wymaga co najmniej 50% zaangazowania prac.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce wszystkich faktur stanowi¢ bedzie
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokot odbioru roboét: przejSciowy
oraz protoko6t koncowy po ostatecznym odbiorze robot.

§6
. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do regulowania nalezno$ci w ciagu 30 dni od daty wpltywu
prawidlowej faktury do Inwestora, przelewem bankowym na konto Wykonawcy, nr konta
................................................. nazwa banku ...
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie dokona cesji wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego, bez jego pisemnej zgody.

. Wykonawca o$wiadcza, iz umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.(dotyczy
Sp. z 0.0.)

§7
. Teren budowy stanowi budynek przy ulicy Paderewskiego 33 w Koronowie.
. Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia................... 2007r., na
podstawie protokotu przekazania placu budowy.

§8

. Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa swoim pracownikom, pacjentom 1 personelowi
Inwestora oraz osobom trzecim.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bgdzie utrzymywal teren budowy w czystosci 1 w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i1 sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, a
odpady 1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne w ustawionym przez siebie
kontenerze poza terenem budowy.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i

przekazaé¢ go Inwestorowi w terminie ustalonym na koncowy odbidr robot.

Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstale w trakcie prowadzonych prac i

zobowiazuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.).

§9
Inwestor powoluje inspektora nadzoru............cccceeevuvennennnen. 10111 o) SO
Wykonawca ustanawia kierownika budowy......................... 1010 110 (SRR
§ 10

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiotowe zadanie z materiatdéw wlasnych.
Materialy, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy Prawo budowlane oraz Specyfikacji Technicznej na Roboty Budowlane i Projekcie
technicznym. Materialy musza spetnia¢ normy i wymagania dopuszczajace do stosowania
w obiektach szpitalnych.

. Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do
materiatlow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Jezeli Inwestor zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
zobowiazany jest do ich wykonania.



—

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest zgodne
z umowa, koszty tych badan obciazaja Inwestora.

§ 11

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami zakres rzeczowy robot.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, jesli taka okoliczno$¢ bedzie miata miejsce, o czym jest
zobowiazany pisemnie uprzedzi¢ Inwestora.

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci realizacji niniejszej umowy przy pomocy

podwykonawcow, zakres tych robot zostanie ustalony przez Wykonawce 1 wprowadzony do
niniejszej uMowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawca przedstawi Inwestorowi projekt tej
umowy wraz z czg¢$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robodt okreslonych w projekcie.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umieszczenia w umowach z podwykonawcami,

postanowien, ze przelew nalezno$ci za wykonane przez podwykonawcow czesci robot
nastapi w terminie nie dluzszym, niz trzy dni robocze po otrzymaniu przelewu nalezno$ci od
Inwestora za fakturowana czes$¢ robot.

Wykonawca upowaznia Inwestora do informowania swoich podwykonawcoéw o terminach
przelewu srodkéw za wykonane przez nich roboty.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjecia w umowach, o ktérych mowa w ust. 5 tego

paragrafu, solidarnej odpowiedzialno$ci wobec Inwestora.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, gdzie suma ubezpieczenia w catym okresie realizacji niniejszej umowy jest nie
nizsza niz 100 tys. zt. (kserokopia stosownej polisy stanowi zalacznik nr 6 do umowy).

§ 12

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 2% wartos$ci

brutto robot, ustalonej w § 4 ust. 2 umowy, zaokraglone w gor¢ do peinej setki zt.
Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robot oraz stuzy do pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zadeklarowanej w
ofercie formie, wniesione zostanie najpozniej w dniu zawarcia umowy i1 warunkuje jej
realizacje.

. Za zgoda Inwestora Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia moze by¢ dokonywana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej bedzie przechowywane na koncie

depozytowym w BRE Banku S.A. Oddziat Bydgoszcz, na rachunku Inwestora.

Cze$¢ zabezpieczenia pienigznego, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, gwarantujaca
zgodne z umowa wykonanie robot, zostaje zwrdcona wraz z wilasciwymi odsetkami w
ciagu 30 dni po ostatecznym odbiorze robot tj. od daty podpisania protokolu koncowego
robot i odebraniu prac bez zastrzezen.

. Czg$¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi, wynoszaca 30% kwoty

zabezpieczenia, zostaje zwrdcona wraz z wlasciwymi odsetkami w ciagu 14 dni po uptywie
36 -miesi¢cznego okresu r¢kojmi.



§ 13
. Strony postanawiaja o ustaleniu kar umownych.
2. Kary te beda naliczane w nastgpujacych sytuacjach i wysokosciach:
a/ Wykonawca ptaci Inwestorowi kary umowne:

- za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

- za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub rekojmi za wady - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

b/ Inwestor ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwlok¢ w przekazaniu placu budowy - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego za
wykonanie uméwionego przedmiotu odbioru, ktéry zostat rozpoczety ze zwloka - za kazdy
dzien zwloki,

- za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosci 0,5% wartosci odbieranej czgsci robot
za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbioér miat by¢
dokonany.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

—

§ 14
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begda roboty budowlane objete
zadaniem okre$lonym w §1 umowy.
2. Wykonawca zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru w formie pisemnej oraz dokona wpisu
do dziennika budowy.
3. Inwestor rozpocznie odbidér wykonanego zadania najpozniej w ciagu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

§ 15
Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Inwestora, jezeli wykonane roboty maja wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu regkojmi
za wady fizyczne robot istniejace w czasie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiacych w zadaniu. Strony uzgadniaja 36 miesigczny okres r¢kojmi.

§ 16
1. O wykryciu wady Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 7 dni od
daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu
ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin Inwestor informuje Wykonawcg na 2 dni przed
terminem ogledzin.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, zgodnie z ust. 1 niniejszego

paragrafu Inwestorowi przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad,

b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

- jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wart. uzytkowej i techniczne;,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
(wada istotna), Inwestor zada¢ bgdzie wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
op6znienia, lub alternatywnie uzyskuje prawo odstapienia od umowy .

Usunigcie wad stwierdza si¢ protokolarnie.

4 Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol koncowy odbioru
robot, do ktorego nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

[98)



§ 17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w art.
144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z 2004r. z pézn. zm.) za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci, zmiana postanowien umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowien niekorzystnych dla Inwestora, jezeli po ich
uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tre$¢ oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru
Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 18
Wiasciwym do rozpoznawania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
rzeczowo wilasciwy Sad powszechny w Bydgoszczy.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamowien publicznych.

§ 20

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA INWESTOR



