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1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Przedmiotowy projekt budowlany wykonano zgodnie z umową z dnia  11.01.2007r. 

zawartą z  Gminą Koronowo. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje przesył ścieków z miejscowości Wtelno poprzez 

Gościeradz, Stopkę, Okole, przejście pod rzeką Brdą do istniejącej pompowni w 

SamociąŜku. 

W zakres projektu wchodzą: 

� adaptację przepompowni ścieków  –   3 szt. (Wtelno, Gościeradz, Stopka-Mondi) 

� projekt przydomowej pompowni ścieków  - 1 szt. 

� rurociąg tłoczny PE 125 mm SDR 21 8 atm  -  3920,5 m (w tym 585 m wykonanie 

metodą przewiertu sterowanego) 

� rurociąg tłoczny PVC110, 10 atm   -  1161,5 m 

� rurociąg tłoczny PE 110  -  9 m 

� rurociąg tłoczny PE 63 mm   -   3 m 

 
1.3.  Inwestor 

Inwestorem budowy sieci kanalizacyjnej jest Gmina Koronowo, Pl. Zwycięstwa 1 

86- 010 Koronowo 

 
2. Materiały wyj ściowe  

W trakcie sporządzania niniejszej dokumentacji korzystano z następujących 

materiałów i opracowań: 

� Pomiar syt.-wys. w skali 1: 1000 i 1:500 

�  uzgodnienie warunków technicznych z inwestorem i przyszłym eksploatatorem 

� Analizy Techniczno-ekonomicznej odprowadzenia ścieków z rejonu miejscowości 

Tryszczyb, Wtelno, Gościeradz i Stopka wykonanym przez Aqua-Project 85-048 

Bydgoszcz, ul. Kaszubska 25 

� Decyzja o lokalizacji inwestycji 

� uzgodnienia z Inwestorem, właścicielami posesji, organami administracji 

państwowej, instytucjami 

� literatura i przepisy branŜowe 

                                                         



  

3. Warunki gruntowo-wodne 

       Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego, określenia sposobu posadowienia 

oraz ewentualnego odwodnienia wykopów, wykonano wzdłuŜ projektowanych tras 

kanalizacji  32 szt. odwiertów gruntoznawczych o gł. 2.2 – 4,5m. Wzięto równieŜ pod uwagę 

opracowania  i rozpoznania geologiczne zawarte w projektach  Aqua-Projectu przy 

projektowaniu kanalizacji  dla Gościeradza i opracowanie firmy Recykl dla zadania „Projekt 

budowlano wykonawczy dla budowy przepompowni ścieków z m. Stopka do oczyszczalni w 

Koronowie”, oraz opracowanie firmy Ekopol Pomorski Sp. z o.o. dla przepompowni ścieków 

Ps-12 w Koronowie (SamociąŜek). W czasie wiercenia wykonywano badania 

makroskopowe, na podstawie których  określono cechy geologiczne gruntów, rodzaj gruntu i 

stopień plastyczności gruntów spoistych. Stopień zagęszczenia piasków ustalono na 

podstawie zaobserwowanych oporów wiercenia. 

  Grunty stwierdzone w dokumentowanym podłoŜu naleŜą zgodnie  z normą PN-86/B-

02480 do gruntów rodzimych mineralnych spoistych i sypkich oraz nasypowych (nasypy 

niekontrolowane). 

Ze szczegółowej charakterystyki geotechnicznej wyłączono grunty holoceńskie- gleby oraz 

nasypy niebudowlane. Są to osady młode, wysoce niejednorodne, ściśliwe i słabonośne.  

Hydrograficznie teren objęty zakresem projektowym naleŜy do zlewni rzeki Brdy. Pod 

względem fizjograficznym obszar ten znajduje się na skraju Doliny Brdy. 

Grunt na rozpatrywanym obszarze jest jednorodny pod względem genezy, litologii oraz 

stanu. Warstwę  w której posadowione będą projektowane rurociągi  stanowią gliny i gliny 

piaszczyste, piaski. Parametry techniczne są korzystne do posadawiania kolektorów.  

Wodę gruntową nawiercono na głębokości 1,7-2,6 m p.p.t. Wahania zwierciadła wody 

uzaleŜnione są w głównej mierze od wielkości opadów atmosferycznych i intensywności 

infiltracji według danych zawartych w/w opracowaniach i wywiadu terenowego zwierciadło 

wody gruntowej moŜe wahać się od 0,5 do 1,1m. 

      W części rysunkowej załączono karty dokumentacyjne odwiertów gruntoznawczych. 

Wnioski 

1.  Warunki do posadowienia projektowanych kanałów są dobre. 

2. PodłoŜe nośne stanowić będą grunty nośne: sypkie i spoiste. 

3. W miejscach, gdzie stwierdzono występowanie wody gruntowej przewidzieć naleŜy 

załoŜenie instalacji odwodnieniowych. 



  

4.  Głębokość przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi min. 1,0 m ppt według 

PN-81/B-03020. 

 
4. Stan  istniejący     

Obecnie miejscowości Tryszczyn, Wtelno i Gościeradz są obsługiwane przez 

oczyszczalnię ścieków Wtelno. Na przedmiotowych terenach ścieki zbierane są lokalnymi 

kanalizacjami grawitacyjnymi i poprzez pompownie sieciowe dostarczane do oczyszczalni 

ścieków w Wtelnie. Oczyszczalnia ta jednak nie spełnia obecnie norm oczyszczania i Urząd 

Gminy Koronowo na podstawie przedstawionej analizy techniczno ekonomicznej wykonanej 

przez Aqua-Projekct zdecydował się na jej likwidację  i przerzut ścieków do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Koronowie. 

 
5. Koncepcja rozwiązań technicznych 

Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z rozpatrywanego terenu do oczyszczalni w 

Koronowie zaprojektowano modernizację istniejącej pompowni obecnie obsługującej 

oczyszczalnię Wtelno. W komorze pompy podającej ścieki po przejściu przez piaskownik i 

kraty do osadnika Imhoffa zaprojektowano instalację pomp tłoczących ścieki istniejącym 

rurociągiem PVC110 do miejscowości Gościeradz.  Na terenie pompowni Wtelno po wyjściu 

z komory pomp zaprojektowano przewód tłoczny T-1 długości 55.3m i podłączenie go do 

istniejącego kolektora tłocznego  PVC110. W komorze pomiarowej na terenie oczyszczalni 

naleŜy odwrócić połoŜenie przepływomierza, aby mierzył przepływ w kierunku Gościeradza. 

Na trasie istniejącego przewodu naleŜy przebudować komorę połączeniową KP-1 (w niej 

następuje włączenie PE90 i PE63) w celu odwrócenia kierunku przepływu (rys 8). Zgodnie 

ze wskazówkami Aqua–Projectu, zaprojektowano równieŜ skrócenie istniejącego przewodu 

ciśnieniowego do długości 1893,5m i włączenie do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w 

Gościeradzu. Zmniejszenie dlugości rurociągu powoduje następujące pozytywne skutki: 

• skrócenie czasu przebywania ścieków w rurociągu tłocznym 

• napowietrzenie ścieków w kanalizacji grawitacyjnej przed ponownym ich 

przetłoczeniem w kierunku Koronowa 

• dobór pomp we Wtelnie o mniejszym zapotrzebowaniu energii. 

Przewiduje się równieŜ przebudowę pompowni w Gościeradzu i Mondi – wymiana w nich 

pomp i armatury. Z Gościeradza do Stopki przewidziano ułoŜenie rurociągu PE125 SDR21  

oznaczonego symbolem T-2. Wymieniony kolektor o długości 3181m w przewaŜającej 

części biegnie w trasie dawnej kolejki wąskotorowej. Głębokość posadowienia 2,5m do 1,5m 



  

poniŜej poziomu terenu. Głębokości posadowienia wynikają z istniejącej infrastruktury, 

ukształtowania terenu i moŜliwości technicznych odwodnienia oraz odpowietrzenia 

rurociągu. Pod istniejącym nasypem kolejowym głębokość ułoŜenia kanału uwzględnia 

przyszłościową rozbiórkę nasypu. W miejscach przejść przez drogi krajowe przewidziano 

wykonanie przewiertów sterowanych. Przewiert sterowany przewidziano równieŜ w 

miejscach wysokiego nasypu kolejowego w celu zmniejszenia prac kubaturowych oraz ze 

względu na trudności w uzgodnieniu wejścia na teren przylegający do działki kolejowej w 

celu składowania urobku z odkładu. Na odcinku 1828m - 2035m przewidziano przewiert ze 

względu na ochronę istniejącego drzewostanu  i ochronę interesów osób dzierŜawiących  

teren od PKP. 

Z pompowni w Stopce nazywanej popularnie Mondi, a oznaczonej symbolem PS-3 

ścieki będą odprowadzane dwoma rurociągami pracującymi jednocześnie – istniejącym PVC 

110, na którym przewidziano zamontowanie zasuwy w zabudowie skrzynkowej dla 

rurociągów  PVC odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Koronowie i 

nowoprojektowanym kolektorem ciśnieniowym T-4 tłoczący ścieki do pompowni w 

SamociąŜku. Rurociąg T-4 do wysokości studni T4-4 jest rurociągiem PVC 110 10 atm 

długości 1106,5m. Na dalszym odcinku (od włączenia pompowni PS-5 – Okole)  

zaprojektowano rurociąg  średnicy  PE125 SDR21. Rurociąg tłoczny T-4 przechodzi pod 

rzeką Brdą. Przejście pod rzeką przewidziano wykonać metodą przewiertu sterowanego. 

Rurociąg tłoczny T-4 będzie doprowadzał ścieki do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w 

SamociąŜku, tuŜ przed istniejącą pompownią oznaczoną symbolem PS-12. Ze względu na 

sugestie późniejszego eksploatatora zaprojektowano równieŜ moŜliwość bezpośredniego  

toczenia ścieków do istniejącego kolektora tłocznego średnicy150. 

 

5.1. Bilans  ścieków. 

Bilansu dokonano na podstawie danych demograficznych przekazanych przez Urząd 

Gminy, danych produkcyjnych firmy „Mondi”, zaczerpnięto równieŜ dane z opracowań 

firmy Aqua-Project  Recykl. 

Dla sporządzenia bilansu przyjęto następujące załoŜenia: 

• zuŜycie wody na jednego mieszkańca  - 120 l\m\dobę 

•  współczynnik nierównomierności dobowej -  1.4   

• wartość współczynnika nierównomierności godzinowej - 1.9  

PowyŜsze wskaźniki przyjęto na podstawie następującej literatury: 



  

• „Wybrane przykłady i zadania z wodociągów i kanalizacji” Tadeusz Siwiec, Artur 

Soczewica, Jacek Wróbel 

• „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” Adam Szpindor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2. Kolektory tłoczne. 

5.2.1 ZałoŜenia do projektowania 

 Kolektory tłoczne zaprojektowano w oparciu o następujące załoŜenia: 

• przedstawiony powyŜej bilans ścieków i  dobór pomp  

• minimalna prędkość w przewodzie tłocznym powinna być większa od 0.7 m/s 

(normowa prędkość powodująca nie osadzanie się nieczystości  i samooczyszczenie 

rurociągu) 

• ciśnienie w rurociągach - 8 lub 10 atm. 

• kolektory z PE lub PVC o średnicy nie mniejszej niŜ 80 mm   

• na trasach kolektora w najwyŜszych miejscach zlokalizowano zawory 

odpowietrzająco - napowietrzające 

• w najniŜszych miejscach zlokalizowano studnie umoŜliwiające opróŜnienie 

rurociągu.  

5.2.2  Rurociągi tłoczne  

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 i PVC: 

� PE 125 SDR 21 PN 8 –T-2 

� PVC 110 10atm – T-4 

� PE 125 SDR 21 PN8 – T-4 

� przyłącze przydomowe 63/3,8mm SDR 17 PN 10 

Przewody naleŜy poddać odpowiednim próbom szczelności. Trasę oznakować w ziemi taśmą 

ostrzegawczą  ułoŜoną ca 30cm powyŜej górnej krawędzi przewodu. 

W drogach nieutwardzonych włazy studzienek naleŜy obrukować w promieniu 1 m. 

 

     5.3. Przepompownie  ścieków  

Dla przetłoczenia ścieków  – z terenu objętego niniejszym projektem zaprojektowano 

wykonanie 3 szt. sieciowych przepompowni ścieków: PS-1, PS-2, PS-3 

Rozwiązania przepompowni dostosowano do obowiązujących norm i przepisów w zakresie 

ochrony środowiska, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjęto 

przepompownie nie wymagające urządzeń oczyszczających ze skratek. Przewidziano 

modernizację 3 istniejących pompowni. Pompownie będą wyposaŜone  w zatapialne 

agregaty pompowe produkcji Flygt. Wewnętrzne instalacje i armaturę hydrauliczną oraz 

automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp dostarczy producent pomp. 



  

Wielkość zbiornika wyrównawczego wraz z wyliczeniem jego poszczególnych objętości 

określono w zaleŜności od przepływu maksymalnego godzinowego, przekroju czynnego 

studni oraz cyklu pracy pomp. Przepompownie są wyposaŜone w 2 agregaty pompowe 

pracujące naprzemiennie, zamontowane stacjonarnie na poziomie mokrym. Na stałe w dnie 

pompowni zainstalowane są stopy sprzęgające. Pompa opuszczona za pomocą Ŝurawika po 

prowadnicach łączy się automatycznie ze stopą i automatycznie rozłącza, kiedy jest 

podnoszona. W konsekwencji kaŜdorazowa wymiana pompy trwa kilkanaście minut. 

Przepompownie wyposaŜone są w wentylację grawitacyjną oraz oświetlenie lampą 

elektryczną. W przypadku przerw w zasilaniu energetycznym lub awarii, opróŜnienie 

zbiornika przewiduje się za pomocą wozu asenizacyjnego bądź poprzez podłączenie agregatu 

prądotwórczego. Projektowane przepompownie ścieków zostały zlokalizowane w miejscach 

oddalonych od istniejącej zabudowy. Odległości od sąsiednich budynków mieszkalnych lub 

usługowych wynoszą od 15m w przypadku przepompowni PS-2 do kilkuset metrów w 

przypadku przepompowni PS-1. 

5.3.1 Zasilanie w energię elektryczną 

Zasilanie przepompowni ścieków zostało opracowane w odrębnych dokumentacjach 

technicznych.  

5.3.2 Wentylacja przepompowni 

Wentylacja grawitacyjna przepompowni: 

Pompownia PS-1(Wtelno) - odbywa się poprzez istniejącą   wentylację grawitacyjną 

zbiornika.(ilość dopływających ścieków po modernizacji będzie mniejsza) 

Pompowia PS-2 (Gościeradz)  i PS-3(Stopka Mondi)-wentylować się będą poprzez istniejący 

system grawitacyjny. 

W przypadku konieczności zejścia do komory przepompowni w sytuacji awaryjnej oraz w 

celu przeglądu przewiduje się uŜycie mechanicznego wentylatora przenośnego typu WPW – 

2IP-220 A, L=1800m3/h, N=0,55 kW, U=220 V. 

5.3.3 Strefa uciąŜliwości oddziaływania 

Proponuje się nie wyznaczać strefy uciąŜliwości oddziaływania ze względu na: 

o bezskratkowy charakter pompowni 

o wyposaŜenie w dwie pompy pracujące naprzemiennie, gdzie w przypadku 

                 awarii jednej pompy druga automatycznie przejmuje jej pracę i brak jest  

                 widocznych skutków zewnętrznych awarii. 

o moŜliwość zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego 

o moŜliwość opróŜnienia sieci wozem asenizacyjnym 



  

o sygnalizację stanu awaryjnego  

o przesyłanie sygnałów o awarii pompowni do centralnej dyspozytorni 

5.3.4 Obsługa pompowni 

Do obsługi pompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca pomp sterowana będzie 

automatycznie. Tym niemniej konieczne będą okresowe przeglądy i konserwacje. Proponuje 

się, aby administrator kanalizacji wyznaczył ekipę konserwatorską przepompowni i 

przeszkolił ją w zakresie obsługi. NaleŜy ustalić częstotliwość dojazdów do pompowni 

i zakres kaŜdorazowej kontroli. Przepompownia powinna posiadać dokumentację jej pracy. 

Obsługa pompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika wyrównawczego. Wymiana pomp 

następuje równieŜ z powierzchni terenu. Zejścia do studni wymagać będzie jedynie stan 

awaryjny oraz okresowe przeglądy. Prace wewnątrz komory czerpnej naleŜy traktować jako 

szczególnie niebezpieczne. Powinny się one odbywać z zachowaniem rygorów 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. 

w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 z 1993r). KaŜdorazowo przed 

zejściem do studni naleŜy na 15 min. włączyć przenośny wentylator. Schodzący do komory 

pracownik musi mieć załoŜone szelki bezpieczeństwa oraz być asekurowany przez dwóch 

pracowników na poziomie terenu. W czasie prowadzenia robót musi być czynna wentylacja 

mechaniczna. 

5.3.5 Obliczenia technologiczne przepompowni i dobór pomp oraz opis prac 

modernizacyjnych.  

 Pompownia Wtelno PS-1 

Pompownia Wtelno jest zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Zgodnie 

z zaleceniami eksploatatora - Zakładu Gospodarki Komunalnej pompy będą umieszczone w 

pomieszczeniu, gdzie znajdują się kraty i piaskownik. Na komorę pompowni zaadaptowano  

zbiornik pompy zatapialnej podającej ścieki do osadnika Imhoffa. W celu wykonania prac 

naleŜy odciąć dopływ ścieków do komory poprzez zakorkowanie rury dopływowej Ø300, 

moŜna w tym celu uŜyć poduszki uszczelniającej. W piaskowniku naleŜy na czas 

modernizacji zainstalować pompę (moŜe to być zdemontowana pompa z modernizowanej 

komory), pompę tę naleŜy wyposaŜyć w wąŜ giętki straŜacki Ø100 lub 75mm i 

przepompowywać napływające ścieki do osadnika Imhoffa. Modernizację komory naleŜy 

wykonać zgodnie z rys nr 4. 

Prace przy adaptacji zbiornika: 

- odpompowanie ścieków z adaptowanej komory 

- demontaŜ pompy w modernizowanym zbiorniku 



  

- nacięcie stropu i wykucie otworu w stropie 

-  skucie betonu spadkowego 

- wykucie wnęk na dwuteowniki 

- wybetonowanie podwyŜszenia ściany między komorami pomp 

-oczyścić ściany i dno komory poprzez zmycie i piaskowanie 

- ubytki betonowe w ścianie i dnie wyszpachlować i pokryć środkami chemii budowlanej 

- montaŜ kątowników chroniących krawędzie wykutego otworu 

- montaŜ 3 dwuteowników  

- montaŜ ceowników 

- wykucie przejścia od komory do ściany budynku 

- ułoŜenie rury tłocznej w rurze ochronnej i obsypce betonowo -  keramzytowej 

- wypełnienie betonem pozostałej przestrzeni 

- montaŜ pomp z osprzętem i armaturą 

- ułoŜenie krat Mostostal 

Obliczenia technologiczne przepompowni i dobór pomp 

Doboru agregatów pompowych i wielkości komór dokonano na podstawie bilansu ścieków 

uwzględniającego perspektywiczny rozwój terenów w przedmiotowej zlewni. Obliczenia 

hydrauliczne przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego KWH-Pipe, doboru 

pompy dokonano na podstawie katalogu firmy Flygt i programu Epanet, a następnie 

skonsultowano z  Działem Technicznym firmy Flygt. 

Parametry obliczeniowe przepompowni PS-1:       

Dopływ do przepompowni Qmaxh =  6,72 l/s – załoŜono 90% podłączonych 

                             mieszkańców (6,37l/s  wg Aqua-Project) 

Geometryczna wysokość podnoszenia – 1,64 m 

Długość przewodu tłocznego – 1893,5m 

Rurociąg tłoczny – PVC 110, 10 atm 

Zbiornik pompowni   – Ŝelbetowa komora 1,3m x 2,3m 

Przyjęty typ pomp –  NP3127.181 HT   moc znam. 5.9 kW 

Wydajność pompy w punkcie pracy – 7,0 l/s , wys. podn. – 23.3m (straty ciśnienia + 

geometryczne),  

Prędkość medium w rurociągu V=0,863m/s 

Przyjęto  chropowatość bezwzględną k=0,2mm, średnica wewnętrzna rurociągu 101,6mm. 

 

 



  

Pompownia Gościeradz PS-2 
 

Pompownia PS-2 jest zlokalizowana w centralnej części miejscowości Gościeradz, na działce 

nr 112/1. Istniejąca pompownia została wyposaŜona w nowe pompy firmy Flygt spełniające 

zadanie przepompowania ścieków do miejscowości Stopka. Komora pompowni oraz komora 

zasuw pozostają niezmienione. WyposaŜenie pompowni oraz komory zasuw zostało 

przewidziane do wymiany. 

Zakres robót do wykonania przy adaptacji pompowi: 

- zablokować dopływ ścieków 

- wybudować tymczasową studzienkę śr.1500mm z osadnikiem h=1.5m w celu 

odpompowywania napływających ścieków 

- ścieki dopływające naleŜy wywozić samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni w 

Koronowie 

- demontaŜ istniejących urządzeń (pomp, armatury, rurociągów między komorami) 

- czyszczenie zbiornika poprzez mycie pod ciśnieniem i piaskowanie 

- zabezpieczenie ścian i dna środkami chemii budowlanej poprawiającymi szczelność 

- montaŜ urządzeń( armatury, pomp,wyposaŜenia) 

- demontaŜ tymczasowej studzienki z osadnikiem i przepięcie rurociągu do  pompowni 

Obliczenia technologiczne przepompowni i dobór pomp 

Doboru agregatów pompowych i wielkości komór dokonano na podstawie bilansu ścieków. 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono przy pomocy programów komputerowych (Epanet, 

KWH-Pipe), doboru pompy dokonano na podstawie katalogu firmy Flygt i programu Epanet, 

a następnie skonsultowano z  Działem Technicznym firmy Flyght. 

Parametry obliczeniowe przepompowni PS-2:       

Dopływ do przepompowni Qmaxh =  8,70 l/s (8,40l/s wg Aqua-Project) 

Geometryczna wysokość podnoszenia – 1,53m 

Długość przewodu tłocznego(T-2) – 3181,0m 

Rurociąg tłoczny – PE 125, 8 atm 

Zbiornik pompowni   – Ŝelbetowa komora śr.  2,0m 

Przyjęty typ pomp –  NP3127.181 HT   moc znam. 15 kW 

Wydajność pompy w punkcie pracy – 9,3 l/s , wys. podn. – 37.2m (straty ciśnienia + 

geometryczne) 

Prędkość medium w rurociągu V=0,93m/s 

Przyjęto  chropowatość bezwzględną k=0,2mm, średnica wewnętrzna 113mm. 



  

Pompownia Stopka Mondi PS-3 
 

Pompownia PS-3 jest zlokalizowana przy zakładzie produkcyjnym Mondi na działce nr 

101/8. Istniejąca pompownia została wyposaŜona w nowe pompy firmy Flygt spełniające 

zadanie przepompowania ścieków do miejscowości Koronowo i SamociąŜek. Komora 

pompowni oraz komora zasuw zostają niezmienione. W płycie przykrywającej komorę 

pompowni powiększyć naleŜy otwór montaŜowy do wymiarów 1500x900mm. WyposaŜenie 

pompowni, oraz komory zasuw zostało przewidziane do wymiany. Za komorą zasuw 

przewidziano rozgałęzienie na nowy przewód tłoczny prowadzący ścieki do miejscowości 

SamociąŜek i stary prowadzący medium bezpośrednio do oczyszczalni w Koronowie. Za 

rozgałęzieniem na starym rurociągu przewidziano zamontowanie zasuwy DN 100mm. 

Zakres robót do wykonania przy adaptacji pompowi: 

- zablokować dopływ ścieków 

- wybudować tymczasową studzienkę śr.1500 z osadnikiem h=1.5m w celu 

odpompowywania napływających ścieków 

- ścieki dopływające naleŜy wywozić samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni w 

Koronowie 

- demontaŜ istniejących urządzeń (pomp, armatury, rurociągów między komorami) 

- czyszczenie zbiornika poprzez mycie pod ciśnieniem i piaskowanie 

- montaŜ urządzeń (armatury, pomp, wyposaŜenia) 

- powiększenie otworu montaŜowego  w istniejącej pokrywie pompowni  

- demontaŜ tymczasowej studzienki z osadnikiem i przepięcie rurociągu do  pompowni 

Obliczenia technologiczne przepompowni i dobór pomp 

Doboru agregatów pompowych i wielkości komór dokonano na podstawie bilansu ścieków. 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono przy pomocy programów komputerowych (Epanet, 

KWH-Pipe), doboru pompy dokonano na podstawie katalogu firmy Flygt i programu Epanet, 

a następnie skonsultowano z  Działem Technicznym firmy Flygt. W obliczeniach ilości 

ścieków dla pompowni Mondi oparto się na danych uzyskane w Urzędzie Gminy odnośnie 

ilości mieszkańców, danych przekazanych przez firmę Mondi, projekcie istniejącej 

pompowni. 

Parametry obliczeniowe przepompowni PS-3:       

Dopływ do przepompowni Qmaxh =  14,50 l/s (14,90l/s wg Aqua-Project) 

Istniejący rurociąg PVC110 – trasa przez most (dane z  inwentaryzacji) 

Dno pompowni rz.88,92m n.p.m. 



  

NajwyŜsza rzędna 88,75m n.p.m. – w odleglości 69m od pompowni  

Rzędna wylotu - 74,34m n.p.m. 

Istniejący zbiornik pompowni   – Ŝelbetowa komora śr.  2,0m 

Przyjęty typ pomp –  DP3127.181  moc znam. 7.4 kW 

Wydajność pompy w punkcie pracy – 7,47 l/s  

Prędkość medium w rurociągu V=0,92m/s 

Przyjęto  chropowatość bezwzględną k=0,2mm 

Projektowany rurociąg PVC110(1107m), PE125/8atm(885m) –włączenie do istniejącej 

pompowni w SamociąŜku.  

Dno pompowni rz.88,92m n.p.m. 

Rzędna wylotu 72,80m n.p.m. 

Istniejący zbiornik pompowni   – Ŝelbetowa komora śr.  2,0m 

Przyjęty typ pomp –  DP3127.181  moc znam. 7.4 kW 

Wydajność pompy w punkcie pracy – 9,83 l/s  

Prędkość medium w rurociągu PVC 110 V=1,21m/s 

Prędkość medium w rurociągu PE 125 V=0,98m/s 

Przyjęto  chropowatość bezwzględną k=0,2mm 

Przepływ w dwóch rurociągach wyniesie 17.3 l/s. 

 

5.4 Przydomowa przepompownia ścieków 

Pz-1 pompownia zagrodowa – włączenie do przewodu tłocznego T-4 w 893,5m trasy 

rurociągu. Pompownię zaprojektowano na działce 199 zgodnie z uzgodnieniem z 

właścicielem. Zaprojektowano pompownię  przydomową   Flygt-Compit (dopuszcza się 

zastosowanie pompowni innego producenta spełniającej parametry zaproponowanej 

pompowni) wyposaŜoną w pompę MH 3068 kod wirnika 214 380V,50Hz,3 fazowa.  Studnia 

pompowni z PE-HD – o pojemności zbiornika zapewniającej przetrzymanie jednodniowej 

porcji ścieków wyprodukowanych w gospodarstwie domowym. Zaprojektowane urządzenie  

jest kompletnym obiektem wyposaŜonym w wewnętrzne instalacje i armaturę hydrauliczną 

oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pompy. Sposób zamocowania 

pompy- stacjonarny na poziomie mokrym. Sterowanie pracą pompy za pomocą 

pływakowego układu sterującego  i sterownika umieszczonego w skrzynce     na zewnątrz 

pompowni. Dla zapewnienia wentylacji pompownia posiada kominek wentylacyjny. W 

przypadku przerw w zasilaniu energetycznym lub awarii, opróŜnienie zbiornika przewiduje 

się za pomocą wozu asenizacyjnego bądź teŜ podłączenie agregatu prądotwórczego. 

 



  

5.4.1 Zasilanie przepompowni przydomowej w energię elektryczną 

5.4.1.1 Zakres opracowania elektrycznego. 

Przedmiotem  opracowania jest wykonanie zewnętrznej sieci zasilającej  przyzagrodową 

przepompownię ścieków sanitarnych na terenie gospodarstwa Pana Eugeniusza Kortasa.    

5.4.1.2 Podstawa opracowania. 

- Projekt technologiczny  przepompowni.  

- Wytyczne producenta przepompowni  

- Podkład geodezyjny w skali 1 : 500 

5.4.1.3 Zasilanie. 

Zasilanie przepompowni wykonać zalicznikowo z gospodarstwa na terenie którego znajduje 

się przepompownia. Dla potrzeb przepompowni zainstalować obok istniejącego układu 

pomiarowego tablicę licznikową wraz podlicznikiem  oraz zabezpieczeniem poprzez 

wyłącznik nadprądowy typu S304 C/16A w obudowie dla aparatury modułowej firm 

Legrand. Połączenie pomiędzy istniejącą instalacją a projektowanym wyłącznikiem       i 

tablicą licznikową wykonać przewodem YDY 4 x 2,5mm2 oraz od licznika do skrzynki 

sterowniczej przepompowni kablem YKY 4 x 2,5mm2.   

5.4.1.4 Wewnętrzne instalacje przepompowni  

Przepompownia dostarczana jest z kompletnym wyposaŜeniem i układem sterownia.  

5.4.1.5 Ochrona od praŜeń 

Całość urządzeń przepompowni chroniona jest wyłącznikiem róŜnicowo prądowym o 

prądzie róŜnicowym 30 mA. Dodatkowo przy skrzynce sterowniczej przepompowni  

wykonać uziom prętowy z prętów ocynkowanych Ø 20 2 x 6 m. 

Rezystancja uziomu nie moŜe przekraczać wartości 30Ω. 

5.4.1.6  Układanie kabli. 

Kable układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m, na 10 cm podsypce z piasku. 

UłoŜony kabel naleŜy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą 

rodzimego gruntu o grubości 25 cm po czym przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 

niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. SkrzyŜowania 

kabla z podziemnym uzbrojeniem wykonać w rurach ochronnych typu DVK50. Na kable 

załoŜyć opaski rozpoznawcze z wybitymi cechami kabla; rok załoŜenia, znak uŜytkownika, 

przekrój i napięcie znamionowe. Opaski oznaczeniowe zakładać przy wejściach do 

rozdzielni. Odległości między kablami oraz kabli od innych urządzeń podziemnych powinny 

być zgodne z tabelą nr. 1 i 2     PN – 76/E-05125. 

 



  

 

5.4.1.7 Uwagi końcowe. 

1. Podczas pracy przy istniejącej sieci elektrycznej zachowa szczególną ostroŜność 

wyłączyć napięcie!  

2. Przed przystąpieniem do robót przy istniejącej instalacji elektrycznej uzgodnić z 

właścicielem termin rozpoczęcia prac oraz miejsce zainstalowania podlicznika. 

3. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE  i PN/E.  

5.4.2 Strefa uciąŜliwości oddziaływania 

     Proponuje się nie wyznaczać strefy uciąŜliwości oddziaływania ze względu na: 

o bezskratkowy charakter pompowni, 

o moŜliwość zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego 

o moŜliwość opróŜnienia pompowni wozem asenizacyjnym 

o sygnalizację stanu awaryjnego pompowni  

5.4.3 Obsługa przepompowni przydomowych 

Do obsługi pompowni przydomowych nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca 

pompy sterowana będzie automatycznie. Obsługa pompowni nie wymaga schodzenia do 

zbiornika wyrównawczego. Wymiana pompy następuje równieŜ z powierzchni terenu.  

 

5.5 Uzbrojenie kanałów.  

      Na rurociągach tłocznych zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów  betonowych 

 z dnem betonowym monolitycznym. Armatura w studzienkach na rurociągach tłocznych 

Ŝeliwna i PE. Dla zabezpieczenia przed zamarzaniem, armaturę i rurociągi w studzienkach 

zabezpieczyć przez owinięcie wełną mineralną grub. 15cm i folią PE 

 
6. Wytyczne realizacji inwestycji 

6.1 Fundowanie kanałów 

Posadowienie kanałów sanitarnych z rur PVC i PE zaprojektowano w oparciu o instrukcje 

i wytyczne producentów rur. Rury z tworzywa sztucznego PVC (tworzywa spręŜystego), 

układane w ziemi, pod wpływem obciąŜenia gruntem – zasypką wykopu, podlegają 

deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury kanalizacyjnej określana 

jest na 3-5% jej wysokości. Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej 

deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do współdziałania sztywności 

gruntu w określonej strefie rurociągu. Na warunek sztywności gruntu składają się dwa 

elementy: 



  

- sztywność obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej 

- sztywność gruntu rodzimego strefy obsypki 

Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej polega na wykonaniu 

bezpośredniej obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-, średnio- lub gruboziarnistym 

z naleŜytym jej ubiciem - zagęszczeniem . Uzyskanie sztywności gruntu rodzimego strefy 

obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopów struktury 

gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztywności są od siebie 

współzaleŜne i z tego względu jest koniecznym przestrzeganie warunków w sposobie 

wykonywania tak wykopów, jak i zasypki ochronnej. Sposób wykonania obsypki  kanałów 

PVC i PE w gotowym wykopie pokazano w części rysunkowej.  

 

6.2 Roboty ziemne – wykopy 

Technologia robót ziemnych zdeterminowana jest przez stan zainwestowania terenu (sieć 

infrastruktury podziemnej) oraz lokalizację  kolektorów w ciągach drogowych i nasypie 

kolejowym. Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych obustronnie 

umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych. Zamiennie dopuszcza się stosowanie 

przenośnych szalunków płytowych. Wykopy dla rurociągów biegnących przez pola uprawne 

przewidziano wykonać jako szeroprzestrzenne mechaniczne, z osobnym składowaniem ziemi 

urodzajnej. W pasie drogowym, w wysokim nasypie kolejowym, przejście pod Brdą oraz w 

miejscach dla ochrony istniejącego drzewostanu przewidziano przewierty sterowane.  

 

6.3 Transport rur i montaŜ rurociągów 

Kolektory tłoczne  przewiduje się wykonać z rur PVC i PEHD, przeznaczonych do 

ścieków.  Transport i montaŜ rur winien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

6.4 Izolacje antykorozyjne i przeciwwodne 

Elementy betonowe i Ŝelbetowe (studnie rewizyjne) izolować na powierzchniach 

zewnętrznych 1 x Bitizol R + 1 x Bitizol P. Uszczelnienie kręgów  studziennych wykonać 

poprzez sznur konopny nasycony Bitizolem R i umieszczony na wgłębieniu dolnego kręgu 

lub przez zastosowanie uszczelki gumowej. 

 

6.5 Odwodnienie wykopów 

Na podstawie odwiertów gruntoznawczych  stwierdzono potrzebę odwodnienia  

wykopów na czas prowadzenia robót. Występujące w dnie wykopu sączenia śródglinowe 



  

naleŜy odprowadzić za pomocą drenaŜu śr. 10cm ułoŜonego w obsypce filtracyjnej. 

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu do istniejących rowów 

melioracyjnych i lokalnych zaniŜeń terenowych. W gruntach ziarnistych odwodnienie 

wykopów prowadzić zestawem igłofiltrów. Ze względu na wykonanie wykopów w 

szalunkach nie przewiduje się wykroczenia leja depresji poza obręb prowadzonych robót.  

 

6.6 Zasypka wykopów 

Przewiduje się wykonanie ręcznego zasypu wykopów w bezpośredniej strefie 

kanałów i rurociągów, oraz w strefie występowania uzbrojenia, dalej dopuszcza się 

prowadzenie zasypu mechanicznego warstwami grubości 20cm z dokładnym zagęszczeniem 

kaŜdej warstwy ubijakami i zagęszczarkami mechanicznymi do stopnia zagęszczenia  ID = 

0,95 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Na gruntach rolnych, po zasypaniu wykopów, 

warstwę próchniczną  naleŜy wbudować w taki sposób, aby uzyskać pierwotną strukturę 

gleby. 

 

6.7 Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) przewidziano 

pobór energii z przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zamiennie – wykonawca robót 

moŜe wystąpić do ENEA S.A. w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Nakło w celu poboru 

energii z sieci energetycznej nn.  

 

6.8 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Wykopy liniowe i obiektowe naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

- ustawienie barierek zabezpieczających 

- oznakowanie znakami drogowymi  i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 

i wymaganiami technicznymi. 

Wykonawca robót z  kilkudniowym wyprzedzeniem poinformuje zainteresowanych 

mieszkańców o zamiarze wykonywania robót na danym odcinku i sporządzi dla dróg 

gminnych projekt organizacji ruchu, który przedstawi do zaakceptowania w  Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Dla robót prowadzonych w pasie drogi krajowej nr 25 opracowano projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

 



  

 

7. Wytyczne wykonywania robót, kolizje i warunki BHP 

Trasy projektowanych kanałów  dostosowano do ukształtowania terenu, istniejącej 

i planowanej zabudowy urbanistycznej oraz infrastruktury nad i podziemnej. Na mapach syt.-

wys. w skali 1:1000  istnieje inwentaryzacja geodezyjna urządzeń podziemnych. Tym 

niemniej naleŜy się liczyć, Ŝe niektórych z nich moŜe brakować (dotyczy to zwłaszcza 

przyłączy). W związku z powyŜszym wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót 

ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie 

prowadzenia prac na bieŜąco dokonywania wywiadów z poszczególnymi właścicielami 

przed wkroczeniem na ich teren. Przed przystąpieniem do robót w miejscach spodziewanych 

kolizji z istniejącą siecią podziemną naleŜy dokonać ręcznych wykopów penetracyjnych na 

trasie projektowanych rurociągów kanalizacyjnych celem dokładnego zlokalizowania miejsc 

skrzyŜowań bądź zbliŜeń. Wynikłe na skutek prowadzenia inwestycji szkody naleŜy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. Dotyczy to zarówno dróg, jak teŜ i poszczególnych 

posesji. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokonać szczegółowej inwentaryzacji  

budynków znajdujących się w pobliŜu tras kanałów, aby ich ewentualne wcześniejsze 

uszkodzenia nie zostały przypisane budowie kanalizacji. 

Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą 

w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie 

zapoznać z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących warunki 

realizacji robót. 

W związku z kolizjami projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem 

zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenie w tych miejscach zarówno urządzeń 

istniejących, jak teŜ i nowoprojektowanych. W kaŜdym przypadku wykonanie skrzyŜowań 

musi uwzględniać zarówno warunki przekazane przez właściciela uzbrojenia, jak teŜ 

obowiązujące normy w tym zakresie. W odniesieniu do indywidualnych elementów 

infrastruktury zastosowano następujące rozwiązania techniczne: 

- nawierzchnie dróg – po zasypaniu wykopów wykonawca robót jest zobowiązany do 

odbudowy istniejących nawierzchni zgodnie z warunkami stawianymi przez właściciela 

drogi . 

- wodociągi – w sytuacji, gdy projektowana sieć przebiega pod istniejącym wodociągiem, 

na czas trwania robót naleŜy go zabezpieczyć poprzez podwieszenie w rurze ochronnej 



  

stalowej, połówkowej skręconej objemkami. Przed zasypaniem wykopu, na wodociągi 

nałoŜyć dwudzielne rury osłonowe PVC  

- kable energetyczne i telefoniczne – w miejscach kolizji na przewody nałoŜyć 

dwudzielne rury typ Arot. Na czas realizacji robót kable naleŜy zabezpieczyć poprzez 

podwieszenie. 

W kaŜdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu 

pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego 

urządzenia nie moŜe być gorszy od stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robót 

wykonawca winien stosować się do następujących norm i regulacji prawnych. 

- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-B-10729:1999 – Studzienki kanalizacyjne 

- PN–92/B–10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy 

odbiorze 

- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,   

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

-  PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

- PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne   i 

oddziaływanie na środowisko 

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401)  

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

- PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 



  

- PN-EN 752-7:2002  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i 

uŜytkowanie  

- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

- PN 62/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów   

wodociągowych. 

- PN 70/B 10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 
8. Wpływ inwestycji na środowisko 

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji pozwoli na zlikwidowanie nie spełniających norm 

oczyszczania  oczyszczalni Wtelno. W przyszłości podłączenie planowanych nowych osiedli 

domów. Inwestycja wpłynie dodatnio na obecny stan środowiska (ścieki z Wtelna, 

Tryszczyna i okolic trafią do gminnej oczyszczalni ścieków.. Ścieki dopływające do 

przedmiotowego obiektu zostaną przejęte przez  projektowaną przepompownię ścieków. Po 

wykonaniu i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej z przepompownią istniejące 

obiekty oczyszczalni ścieków zostaną odłączone. Wszystkie ścieki, osady i skratki 

znajdujące się na terenie oczyszczalni zostaną  wywiezione taborem asenizacyjnym do 

gminnej oczyszczalni ścieków w Koronowie, celem oczyszczenia i zagospodarowania. 

Elementy ciągów technologicznych oczyszczalni takie jak: punkt zlewny, osadniki, komory 

napowietrzania, zagęszczacze, studnie rewizyjne naleŜy oczyścić na powierzchniach 

stykających się ze ściekami. Czyszczenie naleŜy przeprowadzić co najmniej 2-krotnie myjką 

wysokociśnieniową typu KARCHER wodą ze środkiem czyszczącym podgrzaną do temp. 

50-60oC. Wszystkie istniejące kanały ściekowe na terenie likwidowanych oczyszczalni 

naleŜy poddać wysokociśnieniowemu płukaniu. Zastosować w tym celu naleŜy płuczkę 

wysokociśnieniową z odpowiednią do średnicy kanału dyszą płuczącą.  

Wszystkie odcieki z czyszczenia kanałów i urządzeń naleŜy odessać i wywieźć do 

oczyszczalni gminnej. W razie potrzeby (w przypadku zaobserwowania śladów gryzoni) na 

terenie likwidowanych oczyszczalni naleŜy przeprowadzić deratyzację.  

Po zakończeniu płukania wszystkie nieczynne kanały naleŜy zaślepić. Po wyschnięciu – 

ściany Ŝelbetowe budowli naleŜy pomalować dwukrotnie mlekiem wapiennym.  

Osady ściekowe wraz z warstwą filtracyjną z poletek osadowych i stawów doczyszczających 

naleŜy starannie zebrać i wywieźć na teren gminnej oczyszczalni ścieków. Dno i skarpy 



  

stawów i poletek wysypać warstwą wapna hydratyzowanego, a następnie przykryć 10cm 

warstwą Ŝwiru lub pospółki.  

 

8.1 Oddziaływanie na rzeźbę terenu oraz warunki gruntowe. 

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na rzeźbę oraz warunki gruntowe. Po 

wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  

 

8.2 Oddziaływanie na wody podziemne. 

Przy wystąpieniu niesprzyjających warunków, tj. długotrwałych opadach i podniesieniu 

się zwierciadła wody gruntowej, zajdzie potrzeba obniŜenia zwierciadła wody gruntowej o ca 

1,5 - 2,0m. Ze względu na występowanie w profilu gruntów spoistych czasem 

przewarstwionych piaskami- przewiduje się wykonanie drenaŜu poziomego w dnie wykopu, 

uzupełnionego w razie potrzeby igłofiltrami. PoniewaŜ zasięg leja depresji jest tutaj 

minimalny i sięga praktycznie szerokości wykopu, a roboty projektuje się wykonać w 

krótkich odcinkach. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania obniŜenia zwierciadła 

wody na środowisko. Krótkotrwałe obniŜenie zwierciadła wody nie ma negatywnego 

wpływu na środowisko. Z uwagi na szczelność projektowanych przewodów, nie będzie 

występowała infiltracja wody gruntowej do kanałów. 

 

8.3 Oddziaływanie na szatę roślinną. 

Na terenie objętym inwestycją występują  zadrzewienia i zakrzaczenia. Są to skupiska 

leśne wzdłuŜ pradoliny Brdy i pojedyncze egzemplarze w ciągach dróg (na poboczach) oraz 

dość często uprawiane sady i szkółki drzew ozdobnych. Skupiska leśne są to przede 

wszystkim drzewa i krzewy liściaste, zróŜnicowane gatunkowo. Na terenie działek 

prywatnych występują liczne drzewa owocowe i ozdobne. W wyniku wykonywanej 

inwestycji zajdzie potrzeba usunięcia niektórych egzemplarzy drzew- w tym celu 

sporządzono operat wydrzewieniowy. 

 

8.4 Oddziaływanie na warunki akustyczne terenu. 

Istotnym elementem oddziaływań na środowisko, związanym z budową będzie hałas 

emitowany przez pracujące maszyny budowlane. Emitują one hałas o znacznym poziomie 

dochodzącym do 90 decybeli. Ustalone natęŜenie hałasu nie przekracza dopuszczalnych 

norm na obszarze wykonywanych robót przez maszyny budowlane. 

 



  

8.5 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne. 

W trakcie wykonawstwa robót nastąpi zanieczyszczenie powietrza spalinami z maszyn 

budowlanych.  

 

8.6 Wpływ inwestycji na zdrowie ludzi. 

Planowana inwestycja stanowi część programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej 

na terenu Gminy Koronowo. Inwestycje tego typu są obecnie traktowane w Polsce jako 

priorytetowe, z uwagi na swój proekologiczny charakter. 

 

8.7 Obszar ograniczonego uŜytkowania. 

Dla niniejszej inwestycji, nie przewiduje się wyznaczania obszaru ograniczonego 

uŜytkowania. 

 

8.8 Wnioski końcowe 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnych skutków dla środowiska. 

Projektowana sieć kanalizacyjna wydatnie poprawi stan sanitarny miejscowości Wtelno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan poglądowy 

2. Projekt zagospodarowania terenu – 13 ark. 

2.a. Mapy stanu prawnego – 5 ark. 

3.1. Profil podłuŜny rurociągu tłocznego T-2 

3.2. Profil podłuŜny rurociągu tłocznego  T-4 

3.3. Profile podłuŜne rurociągów tłocznych T-1, T-4a, PZ-1 

4. Modernizacja budynku krat w oczyszczalni ścieków Wtelno – PS-1 

5. Pompownia Gościeradz rysunek technologiczny – PS-2 

6. Pompownia Mondi rysunek technologiczny – PS-3 

7. Rysunek zmiany otworu montaŜowego w pompowni Mondi 

8. Przebudowa komory włączeniowej KP-1 

9. Schematy komór na rurociągach tłocznych 

10.Węzeł włączeniowy W-1 do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w 

SamociąŜku 

11.Studnia T4-7 

12.Komora włączeniowa przyłącza tłocznego PZ-1 

13.Projektowane przejście rurociągiem tłocznym przez rz. Brdę (150 m poniŜej jazu 

Okole) – profil 

14.Rysunek sposobu posadowienia kanałów 

15.Pompownia przydomowa 

16.Rysunek bloków oporowych dla rurociągu tłocznego z PVC 

17.śurawik 150 i 300 kg 

18.Schemat zasilania przepompowni przydomowej 

- Załącznik nr 1 – Charakterystyki pomp:  1. Wtelno – PS-1 

       2. Gościeradz PS-2 

       3. Mondi PS-3 

       4. Obliczenia i schemat Pomp Mondi 

- Załącznik nr 2 – Wyliczenie pojemności zbiorników i ilości włączeń pomp. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Lokalizacja i karty dokumentacyjne  odwiertów 
geotechnicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 
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1. Podstawa opracowania. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaj zagroŜenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

6. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
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z wykonania robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.  Podstawa opracowania. 
- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r – Dz.U, z 2000 r Nr 106 poz. 1126 z późn. 

zmianami – art. 21a ust. 4 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Dz.U.z dn. 10 lipca 2003 r. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót objętych informacją obejmuje wykonanie: 
� modernizacja sieciowych przepompowni ścieków – 3 szt. 
� rurociągów tłocznych PVC 110mm   -        1875,3 m 
� rurociągu tłocznego PE 125mm   -        3181,0 m 
� rurociągu tłocznego PE 63mm – 3m 
� przydomowej przepompowni ścieków – 1 szt. 

      Kolejność wykonania - od najniŜszych odcinków kanałów. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektem znajdują się istniejące sieci wodociągowe, telefoniczne, 
energetyczne, droga krajowa nr25. 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania  wykopów ziemnych , oraz 

istnienie infrastruktury podziemnej, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy 
odbywa się  ruch uliczny - na całym terenie budowy moŜe wystąpić zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagroŜenia oraz miejsca i czas ich występowania. 
• roboty budowlane będą prowadzone w miejscach, gdzie projekt przewiduje wywóz 

urobku na czasowy odkład. W pasie technologicznym wzdłuŜ wykopu będą 
przemieszczały się koparki i samochody wywrotki. 

• charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o gł. do 3,15m. 
Projektuje się wykonanie wykopów o ścianach pionowych w pełnym szalunku z 
wyprasek nakładanych systematycznie w miarę postępu robót. 

• wykonanie robót ziemnych i montaŜowych w strefie występowania czynnego 
uzbrojenia podziemnego 

• mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) 
materiałów budowlanych 

• wykonanie studzienek na rurociągach tłocznych i uzbrojenia przepompowni 
6. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót niebezpiecznych. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w 
tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe. 



  

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy, szkolenie 
podstawowe. 
Odbycie przez pracownika instruktaŜu ogólnego oraz instruktaŜu stanowiskowego powinno 
być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 
Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktaŜu) nie rzadziej niŜ raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duŜe zagroŜenia zdrowia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w 
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 
podlegają szkoleniom nie rzadziej niŜ co 6 lat. 
Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle waŜną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagroŜeń i uciąŜliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.  
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie  posiadającym 
stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 
urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi 
zapoznaje się pracowników, dokonując stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego 
szkoleń. 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych. 
7.1. Organizacja placu budowy 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót 
budowlanych przez komisję, złoŜoną z przedstawicieli zainteresowanych komórek 
przedsiębiorstwa. Komisję powołuje pracodawca w porozumieniu z zainteresowanymi 
organizacjami.  
Teren budowy lub robót (część ulicy) powinien być ogrodzony barierami. Ogrodzenie 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi.  
Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagroŜenia, np. 
z powodu moŜliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, naleŜy oznakować 
i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie 
moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – 
jednak nie mniej niŜ 6 m. 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi 
wojewódzkiej stanowi odrębne opracowanie. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 
7.2.Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieŜą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. 
OdzieŜ i obuwie robocze powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 
Pracodawca nie moŜe dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku 
pracy.  
Przykłady środków ochrony indywidualnej to: sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
(szelki i linki bezpieczeństwa, zaczepy noŜycowe, hakowe); ochrony rąk (rękawice 
ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony słuchu (wkładki lub 
nauszniki przeciwhałasowe); sprzęt ochronny układu oddechowego (półmaski filtrująco-



  

pochłaniające); odzieŜ ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chroniące przed 
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami nosków), 
hełmy ochronne. 
Dobór środków ochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagroŜeń na 
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez 
poszczególnych pracowników. Oprócz tego skuteczność środków ochrony indywidualnej 
uzaleŜniona jest od: właściwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; 
utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej i czystości; przeszkolenia pracowników 
w zakresie posługiwania się przydzielonymi środkami. 
7.3.Transport i składowanie materiałów budowlanych 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy 
wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji 
stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń. NiezaleŜnie od tego powinny być spełnione 
następujące wymagania: 
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z 
przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny 
być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 
sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być 
dostosowana do uŜywanych środków transportowych i nasilenia ruchu. JeŜeli w związku z 
wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŜy 
oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  
Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie moŜe przekraczać: 100 
kg – po twardej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest 
przemieszczanie ładunku na taczce po pochylniach większych niŜ 8% oraz na odległość 
przekraczającą 200 m. 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione 
jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości 
bliŜszej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niŜ: 
2 m – dla linii nn, 
5 m- dla linii wn do 15 kV 
10 m – dla linii wn do 30 kV 
15 m – dla linii wn powyŜej 30 kV 
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. 
Na budowie szczególną uwagę naleŜy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac 
transportowych, w tym stosowanych metod pracy. 
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to moŜliwe – naleŜy zapewnić 
sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający 
bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.  

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie moŜe przekraczać: 
1) 30 kg – przy pracy stałej, 
2) 50 kg – przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 
kg na wysokość powyŜej 4 m lub na odległość przekraczająca 25 m. 



  

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno 
odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie 
przekraczająca: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 
2) 42 kg – przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie 
przekraczającej 500 kg. 

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej 
nawierzchni nie moŜe przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Przy 
przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niŜ 5% masa ładunku, łącznie 
z masą wózka, nie moŜe przekraczać 350 kg. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie 
ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niŜ 8% oraz na odległość 
większą niŜ 200 m. Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. 
Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach 
powinny posiadać sprawnie działające hamulce. 
Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien 
zapewniać stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewoŜone na wózkach nie 
powinny wystawać poza obrys wózka i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszczalne jest przewoŜenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych 
wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. 
Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65o 
do 75o. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione 
jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a takŜe do przenoszenia cięŜarów o 
masie powyŜej 10 kg. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na stabilnym podłoŜu. Zabronione 
jest opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo 
stosy materiałów, nie zapewniające stabilności drabiny. 
7.4.Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać 
dokumentację techniczno-ruchową, która znajduje się u kierownika budowy. Kierownik 
budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. 
Eksploatacji, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie 
z instrukcją producenta a zapisy z ich dokonywane są w paszportach i ksiąŜkach 
konserwacji. 
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym 
stosownych kwalifikacji. 
7.5.Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 

• prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń 
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na 
bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem, 

• prace związane z konserwacją, montaŜem i naprawą dźwigów, suwnic, Ŝurawi 
wieŜowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych, 

• prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 
posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo 
pomieszczeniach zagroŜonych poŜarem lub wybuchem, 

• prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 
częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach 
o napięciu do 1 kV bezpieczników i Ŝarówek (świetlówek), 

• prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
• prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dokach 

monterskich, 



  

• prace wykonywane na wysokości powyŜej 2 m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

• prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 
7.6.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
 Zasilanie placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z 
agregatu prądotwórczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Oddział Dystrybucji 
Bydgoszcz,  przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. 
7.7.Wykopy budowlane 
 Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. 
W strefach występowania infrastruktury podziemnej, określonych normami branŜowymi dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia. 
 Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi 
przez właściciela sieci oraz obowiązującymi normami. 

Na odcinkach, gdzie ze względu na brak miejsca, kanały zaprojektowano w 
znacznym zbliŜeniu do istniejących budynków, wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany 
do prowadzenia wykopów krótkimi 2 – 3 metrowymi odcinkami. KaŜdy następny odcinek 
moŜna wykonywać dopiero po ułoŜeniu kanału, zagęszczeniu i całkowitym zasypaniu 
wykopu na odcinku poprzednim.  
7.8.Roboty budowlane na istniejącej sieci kanałów 

Włączenie projektowanych rurociągów tłocznych do istniejącego systemu kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości SamociąŜek naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
1.10.1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 

 
 

 


