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1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Przedmiotowy projekt budowlany wykonano zgodnie z umową z dnia  11.01.2007r. 

zawartą z  Gminą Koronowo. 

 
1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje modernizację pompowni na terenie oczyszczalni 

ścieków we Wtelnie.. 

W zakres projektu wchodzą: 

� adaptację przepompowni ścieków  –   Wtelno 

� wykonanie przyłącza z modernizowanej pompowni długości 55,3m PVC 110, 10 atm 

do istniejącego kolektora ciśnieniowego – wszystkie  prace wykonane są na terenie 

oczyszczalni  

 
1.3.  Inwestor 

Inwestorem budowy sieci kanalizacyjnej jest Gmina Koronowo, Pl. Zwycięstwa 1 

86- 010 Koronowo 

 
2. Materiały wyj ściowe  

W trakcie sporządzania niniejszej dokumentacji korzystano z następujących 

materiałów i opracowań: 

� Pomiar syt.-wys. w skali 1: 1000  

�  uzgodnienie warunków technicznych z inwestorem i przyszłym eksploatatorem 

� Analizy Techniczno-ekonomicznej odprowadzenia ścieków z rejonu miejscowości 

Tryszczyb, Wtelno, Gościeradz i Stopka wykonanym przez Aqua-Project 85-048 

Bydgoszcz, ul. Kaszubska 25 

� literatura i przepisy branŜowe 

                                                         
3. Stan  istniejący     

Obecnie miejscowości Tryszczyn, Wtelno i Gościeradz są obsługiwane przez 

oczyszczalnię ścieków Wtelno. Na przedmiotowych terenach ścieki zbierane są lokalnymi 

kanalizacjami grawitacyjnymi i poprzez pompownie sieciowe dostarczane do oczyszczalni 

ścieków w Wtelnie. Oczyszczalnia ta jednak nie spełnia obecnie norm oczyszczania i Urząd 

Gminy Koronowo na podstawie przedstawionej analizy techniczno ekonomicznej wykonanej 



  

przez Aqua-Projekct zdecydował się na jej likwidację  i przerzut ścieków do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Koronowie. 

 
4. Koncepcja rozwiązań technicznych 

Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z rozpatrywanego terenu do oczyszczalni 

w Koronowie zaprojektowano modernizację istniejącej pompowni obecnie obsługującej 

oczyszczalnię Wtelno. W komorze pompy podającej ścieki po przejściu przez piaskownik i 

kraty do osadnika Imhoffa zaprojektowano instalację pomp tłoczących ścieki istniejącym 

rurociągiem PVC110 do miejscowości Gościeradz.  Na terenie pompowni Wtelno po wyjściu 

z komory pomp zaprojektowano przyłącze  tłoczne T-1 długości 55.3m i podłączenie go do 

istniejącego kolektora tłocznego  PVC110. W komorze pomiarowej na terenie oczyszczalni 

naleŜy odwrócić połoŜenie przepływomierza, aby mierzył przepływ w kierunku 

Gościeradza.. 

 

4.1. Bilans  ścieków. 

Bilansu dokonano na podstawie danych demograficznych przekazanych przez Urząd 

Gminy, danych produkcyjnych firmy „Mondi”, zaczerpnięto równieŜ dane z opracowań 

firmy Aqua-Project  Recykl. 

Dla sporządzenia bilansu przyjęto następujące załoŜenia: 

• zuŜycie wody na jednego mieszkańca  - 120 l\m\dobę 

•  współczynnik nierównomierności dobowej -  1.4   

• wartość współczynnika nierównomierności godzinowej - 1.9  

PowyŜsze wskaźniki przyjęto na podstawie następującej literatury: 

• „Wybrane przykłady i zadania z wodociągów i kanalizacji” Tadeusz Siwiec, Artur 

Soczewica, Jacek Wróbel 

• „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” Adam Szpindor 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.2. Przyłącze  tłoczne T-1. 

4.2.1 ZałoŜenia do projektowania 

 Przyłącze tłoczne zaprojektowano w oparciu o następujące załoŜenia: 

• przedstawiony powyŜej bilans ścieków i  dobór pomp  

• minimalna prędkość w przewodzie tłocznym powinna być większa od 0.7 m/s 

(normowa prędkość powodująca nie osadzanie się nieczystości  i samooczyszczenie 

rurociągu) 

• ciśnienie w rurociągach - 8 lub 10 atm. 

• kolektory  PVC o średnicy nie mniejszej niŜ 80 mm   

• w  najwyŜszym miejscu zlokalizowano zawór odpowietrzająco - napowietrzający 

4.2.2  Przyłącze  tłoczne  

Rurociąg tłoczny zaprojektowano z rur ciśnieniowych  PVC: 

� PVC 110 10atm – T-1 

Przewody naleŜy poddać odpowiednim próbom szczelności. Trasę oznakować w ziemi taśmą 

ostrzegawczą  ułoŜoną ca 30cm powyŜej górnej krawędzi przewodu. 

 

     4.3. Przepompownia  ścieków  

Dla przetłoczenia ścieków  – z terenu objętego niniejszym projektem zaprojektowano 

przepompownię ścieków: PS-1. Rozwiązania przepompowni dostosowano do 

obowiązujących norm i przepisów w zakresie ochrony środowiska, warunków sanitarnych 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pompownia będzie wyposaŜone  w zatapialne agregaty 

pompowe produkcji Flygt. Wewnętrzne instalacje i armaturę hydrauliczną oraz 

automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp dostarczy producent pomp. 

Wielkość zbiornika wyrównawczego wraz z wyliczeniem jego poszczególnych objętości 

określono w zaleŜności od przepływu maksymalnego godzinowego, przekroju czynnego 

studni oraz cyklu pracy pompy. Przepompownia jest wyposaŜona w 2 agregaty pompowe 

pracujące naprzemiennie, zamontowane stacjonarnie na poziomie mokrym. Na stałe w dnie 

pompowni zainstalowane są stopy sprzęgające. Pompa opuszczona za pomocą Ŝurawika po 

prowadnicach łączy się automatycznie ze stopą i automatycznie rozłącza, kiedy jest 

podnoszona. W konsekwencji kaŜdorazowa wymiana pompy trwa kilkanaście minut. 

Przepompownie wyposaŜone są w wentylację grawitacyjną. W przypadku przerw w zasilaniu 

energetycznym lub awarii, opróŜnienie zbiornika przewiduje się za pomocą wozu 

asenizacyjnego bądź poprzez podłączenie agregatu prądotwórczego. Modernizowana 



  

przepompownia ścieków została zlokalizowane w miejscu oddalonym od istniejącej 

zabudowy.  

4.3.1 Zasilanie w energię elektryczną 

Zasilanie przepompowni ścieków zostało opracowane w odrębnych dokumentacjach 

technicznych.  

4.3.2 Wentylacja przepompowni 

Wentylacja grawitacyjna przepompowni: 

Pompownia PS-1(Wtelno) - odbywa się poprzez istniejącą   wentylację grawitacyjną 

zbiornika.(ilość dopływających ścieków po modernizacji będzie mniejsza) 

4.3.3 Strefa uciąŜliwości oddziaływania 

o Strefa  uciąŜliwości nie wykracza poza teren istniejącej oczyszczalni.  

o wyposaŜenie w dwie pompy pracujące naprzemiennie, gdzie w przypadku 

                 awarii jednej pompy druga automatycznie przejmuje jej pracę i brak jest  

                 widocznych skutków zewnętrznych awarii. 

o moŜliwość zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego 

o moŜliwość opróŜnienia sieci wozem asenizacyjnym 

o sygnalizację stanu awaryjnego  

o przesyłanie sygnałów o awarii pompowni do centralnej dyspozytorni 

WyŜej wymienione zabiegi ograniczają do minimum uciąŜliwość występowania takiej 

pompowni. 

4.3.4 Obsługa pompowni 

Do obsługi pompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca pomp sterowana będzie 

automatycznie. Tym niemniej konieczne będą okresowe przeglądy i konserwacje. Proponuje 

się, aby administrator kanalizacji wyznaczył ekipę konserwatorską przepompowni i 

przeszkolił ją w zakresie obsługi. NaleŜy ustalić częstotliwość dojazdów do pompowni 

i zakres kaŜdorazowej kontroli. Przepompownia powinna posiadać dokumentację jej pracy. 

Obsługa pompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika wyrównawczego. Wymiana pomp 

następuje równieŜ z powierzchni terenu. Zejścia do studni wymagać będzie jedynie stan 

awaryjny oraz okresowe przeglądy. Prace wewnątrz komory czerpnej naleŜy traktować jako 

szczególnie niebezpieczne. Powinny się one odbywać z zachowaniem rygorów 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. 

w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 z 1993r). KaŜdorazowo przed 

zejściem do studni naleŜy na 15 min. włączyć przenośny wentylator. Schodzący do komory 

pracownik musi mieć załoŜone szelki bezpieczeństwa oraz być asekurowany przez dwóch 



  

pracowników na poziomie terenu. W czasie prowadzenia robót musi być czynna wentylacja 

mechaniczna. 

4.3.5 Obliczenia technologiczne przepompowni i dobór pomp oraz opis prac 

modernizacyjnych.  

 Pompownia Wtelno PS-1 

Pompownia Wtelno jest zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Zgodnie 

z zaleceniami eksploatatora - Zakładu Gospodarki Komunalnej pompy będą umieszczone w 

pomieszczeniu, gdzie znajdują się kraty i piaskownik. Na komorę pompowni zaadaptowano  

zbiornik pompy zatapialnej podającej ścieki do osadnika Imhoffa. W celu wykonania prac 

naleŜy odciąć dopływ ścieków do komory poprzez zakorkowanie rury dopływowej Ø300, 

moŜna w tym celu uŜyć poduszki uszczelniającej. W piaskowniku naleŜy na czas 

modernizacji zainstalować pompę (moŜe to być zdemontowana pompa z modernizowanej 

komory), pompę tę naleŜy wyposaŜyć w wąŜ giętki straŜacki Ø100 lub 75mm i 

przepompowywać napływające ścieki do osadnika Imhoffa. Modernizację komory naleŜy 

wykonać zgodnie z rys nr 4. 

Prace przy adaptacji zbiornika: 

- odpompowanie ścieków z adaptowanej komory 

- demontaŜ pompy w modernizowanym zbiorniku 

- nacięcie stropu i wykucie otworu w stropie 

-  skucie betonu spadkowego 

- wykucie wnęk na dwuteowniki 

- wybetonowanie podwyŜszenia ściany między komorami pomp 

-oczyścić ściany i dno komory poprzez zmycie i piaskowanie 

- ubytki betonowe w ścianie i dnie wyszpachlować i pokryć środkami chemii budowlanej 

- montaŜ kątowników chroniących krawędzie wykutego otworu 

- montaŜ 3 dwuteowników  

- montaŜ ceowników 

- wykucie przejścia od komory do ściany budynku 

- ułoŜenie rury tłocznej w rurze ochronnej i obsypce betonowo -  keramzytowej 

- wypełnienie betonem pozostałej przestrzeni 

- montaŜ pomp z osprzętem i armaturą 

- ułoŜenie krat Mostostal 

 

 



  

Obliczenia technologiczne przepompowni i dobór pomp 

Doboru agregatów pompowych i wielkości komór dokonano na podstawie bilansu ścieków 

uwzględniającego perspektywiczny rozwój terenów w przedmiotowej zlewni. Obliczenia 

hydrauliczne przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego KWH-Pipe, doboru 

pompy dokonano na podstawie katalogu firmy Flygt i programu Epanet, a następnie 

skonsultowano z  Działem Technicznym firmy Flygt. 

Parametry obliczeniowe przepompowni PS-1:       

Dopływ do przepompowni Qmaxh =  6,72 l/s – załoŜono 90% podłączonych 

                             mieszkańców (6,37l/s  wg Aqua-Project) 

Geometryczna wysokość podnoszenia – 1,64 m 

Długość przewodu tłocznego – 1893,5m 

Rurociąg tłoczny – PVC 110, 10 atm 

Zbiornik pompowni   – Ŝelbetowa komora 1,3m x 2,3m 

Przyjęty typ pomp –  NP3127.181 HT   moc znam. 5.9 kW 

Wydajność pompy w punkcie pracy – 7,0 l/s , wys. podn. – 23.3m (straty ciśnienia + 

geometryczne),  

Prędkość medium w rurociągu V=0,863m/s 

Przyjęto  chropowatość bezwzględną k=0,2mm, średnica wewnętrzna rurociągu 101,6mm. 

 

4.5 Uzbrojenie kanałów.  

      Nie przewiduje się Ŝadnych urządzeń na rurociągu tłocznym. Przyłącze będzie 

doprowadzone do studni w której jest przepływomierz i podłączone do istniejącego 

kolektora. Rurociąg na odcinku 18.3m gdzie jest ułoŜony na głębokości mniejszej niŜ 1.6m 

będzie ocieplony betonem z mieszanką keramzytu. 

 
5. Wytyczne realizacji inwestycji 

5.1 Fundowanie kanałów 

Posadowienie kanałów sanitarnych z rur PVC zaprojektowano w oparciu o instrukcje 

i wytyczne producentów rur. Rury z tworzywa sztucznego PVC (tworzywa spręŜystego), 

układane w ziemi, pod wpływem obciąŜenia gruntem – zasypką wykopu, podlegają 

deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury kanalizacyjnej określana 

jest na 3-5% jej wysokości. Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej 

deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do współdziałania sztywności 

gruntu w określonej strefie rurociągu. Na warunek sztywności gruntu składają się dwa 

elementy: 



  

- sztywność obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej 

- sztywność gruntu rodzimego strefy obsypki 

Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej polega na wykonaniu 

bezpośredniej obsypki kanału piaskiem sypkim drobno-, średnio- lub gruboziarnistym 

z naleŜytym jej ubiciem - zagęszczeniem . Uzyskanie sztywności gruntu rodzimego strefy 

obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopów struktury 

gruntu rodzimego bez względu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztywności są od siebie 

współzaleŜne i z tego względu jest koniecznym przestrzeganie warunków w sposobie 

wykonywania tak wykopów, jak i zasypki ochronnej. Sposób wykonania obsypki  kanałów 

PVC  w gotowym wykopie pokazano w części rysunkowej.  

 

5.2 Roboty ziemne – wykopy 

Technologia robót ziemnych zdeterminowana jest przez stan zainwestowania terenu (sieć 

infrastruktury podziemnej). Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych 

obustronnie umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych. Zamiennie dopuszcza się 

stosowanie przenośnych szalunków płytowych.  

 

5.3 Transport rur i montaŜ rurociągów 

Kolektory tłoczne  przewiduje się wykonać z rur PVC, przeznaczonych do ścieków.  

Transport i montaŜ rur winien odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów. 

 

5.4 Odwodnienie wykopów 

Na podstawie rozpoznania geotechnicznego nie stwierdzono występowania do 

głębokości 2m poniŜej poziomu terenu wód gruntowych. Nie przewiduje się odwadniania 

terenu do wykonania przyłącza tłocznego. 

 

5.5 Zasypka wykopów 

Przewiduje się wykonanie ręcznego zasypu wykopów w bezpośredniej strefie 

przyłącza, oraz w strefie występowania uzbrojenia, dalej dopuszcza się prowadzenie zasypu 

mechanicznego warstwami grubości 20cm z dokładnym zagęszczeniem kaŜdej warstwy 

ubijakami i zagęszczarkami mechanicznymi do stopnia zagęszczenia  ID = 0,95 wg 

zmodyfikowanej skali Proctora.  

 

 



  

5.6 Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, oświetlenie ostrzegawcze) przewidziano 

pobór energii z przewoźnych agregatów prądotwórczych. Zamiennie – wykonawca robót 

moŜe wystąpić do ENEA S.A. w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Nakło w celu poboru 

energii z sieci energetycznej nn.  

 

5.7 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Wykopy liniowe i obiektowe naleŜy odpowiednio zabezpieczyć przez: 

- ustawienie barierek zabezpieczających 

 

6. Wytyczne wykonywania robót, kolizje i warunki BHP 

Trasy projektowanych kanałów  dostosowano do ukształtowania terenu, istniejącej 

i planowanej zabudowy urbanistycznej oraz infrastruktury nad i podziemnej. Na mapach syt.-

wys. w skali 1:1000  istnieje inwentaryzacja geodezyjna urządzeń podziemnych. Tym 

niemniej naleŜy się liczyć, Ŝe niektórych z nich moŜe brakować (dotyczy to zwłaszcza 

przyłączy). W związku z powyŜszym wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót 

ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie 

prowadzenia prac na bieŜąco dokonywania wywiadów z poszczególnymi właścicielami 

przed wkroczeniem na ich teren. Przed przystąpieniem do robót w miejscach spodziewanych 

kolizji z istniejącą siecią podziemną naleŜy dokonać ręcznych wykopów penetracyjnych na 

trasie projektowanych rurociągów kanalizacyjnych celem dokładnego zlokalizowania miejsc 

skrzyŜowań bądź zbliŜeń. Wynikłe na skutek prowadzenia inwestycji szkody naleŜy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. Dotyczy to zarówno dróg, jak teŜ i poszczególnych 

posesji. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokonać szczegółowej inwentaryzacji  

budynków znajdujących się w pobliŜu tras kanałów, aby ich ewentualne wcześniejsze 

uszkodzenia nie zostały przypisane budowie kanalizacji. 

Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z technologią przewidzianą 

w niniejszym projekcie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien się dokładnie 

zapoznać z projektem, a w szczególności z treścią uzgodnień determinujących warunki 

realizacji robót. 

W związku z kolizjami projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem 

zachodzi konieczność właściwego zabezpieczenie w tych miejscach zarówno urządzeń 



  

istniejących, jak teŜ i nowoprojektowanych. W kaŜdym przypadku wykonanie skrzyŜowań 

musi uwzględniać zarówno warunki przekazane przez właściciela uzbrojenia, jak teŜ 

obowiązujące normy w tym zakresie. W odniesieniu do indywidualnych elementów 

infrastruktury zastosowano następujące rozwiązania techniczne: 

- nawierzchnie dróg – po zasypaniu wykopów wykonawca robót jest zobowiązany do 

odbudowy istniejących nawierzchni zgodnie z warunkami stawianymi przez właściciela 

drogi . 

- wodociągi – w sytuacji, gdy projektowana sieć przebiega pod istniejącym wodociągiem, 

na czas trwania robót naleŜy go zabezpieczyć poprzez podwieszenie w rurze ochronnej 

stalowej, połówkowej skręconej objemkami. Przed zasypaniem wykopu, na wodociągi 

nałoŜyć dwudzielne rury osłonowe PVC  

- kable energetyczne i telefoniczne – w miejscach kolizji na przewody nałoŜyć 

dwudzielne rury typ Arot. Na czas realizacji robót kable naleŜy zabezpieczyć poprzez 

podwieszenie. 

W kaŜdym przypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy zniszczonego obiektu 

pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem. Stan techniczny odbudowanego 

urządzenia nie moŜe być gorszy od stanu pierwotnego. W czasie wykonywania robót 

wykonawca winien stosować się do następujących norm i regulacji prawnych. 

- PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-B-10729:1999 – Studzienki kanalizacyjne 

- PN–92/B–10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy 

odbiorze 

- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,   

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

-  PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

- PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne   i 

oddziaływanie na środowisko 

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  



  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401)  

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

- PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe 

- PN-EN 752-7:2002  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i 

uŜytkowanie  

- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

- PN 62/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia przewodów   

wodociągowych. 

- PN 70/B 10715 – Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 
7. Wpływ inwestycji na środowisko 

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji pozwoli na zlikwidowanie nie spełniających norm 

oczyszczania  oczyszczalni Wtelno. W przyszłości podłączenie planowanych nowych osiedli 

domów. Inwestycja wpłynie dodatnio na obecny stan środowiska (ścieki z Wtelna, 

Tryszczyna i okolic trafią do gminnej oczyszczalni ścieków. Ścieki dopływające do 

przedmiotowego obiektu zostaną przejęte przez  projektowaną przepompownię ścieków. Po 

wykonaniu i oddaniu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej z przepompownią istniejące 

obiekty oczyszczalni ścieków zostaną odłączone. Wszystkie ścieki, osady i skratki 

znajdujące się na terenie oczyszczalni zostaną  wywiezione taborem asenizacyjnym do 

gminnej oczyszczalni ścieków w Koronowie, celem oczyszczenia i zagospodarowania. 

Elementy ciągów technologicznych oczyszczalni takie jak: punkt zlewny, osadniki, komory 

napowietrzania, zagęszczacze, studnie rewizyjne naleŜy oczyścić na powierzchniach 

stykających się ze ściekami. Czyszczenie naleŜy przeprowadzić co najmniej 2-krotnie myjką 

wysokociśnieniową typu KARCHER wodą ze środkiem czyszczącym podgrzaną do temp. 

50-60oC. Wszystkie istniejące kanały ściekowe na terenie likwidowanych oczyszczalni 



  

naleŜy poddać wysokociśnieniowemu płukaniu. Zastosować w tym celu naleŜy płuczkę 

wysokociśnieniową z odpowiednią do średnicy kanału dyszą płuczącą.  

Wszystkie odcieki z czyszczenia kanałów i urządzeń naleŜy odessać i wywieźć do 

oczyszczalni gminnej. W razie potrzeby (w przypadku zaobserwowania śladów gryzoni) na 

terenie likwidowanych oczyszczalni naleŜy przeprowadzić deratyzację.  

Po zakończeniu płukania wszystkie nieczynne kanały naleŜy zaślepić. Po wyschnięciu – 

ściany Ŝelbetowe budowli naleŜy pomalować dwukrotnie mlekiem wapiennym.  

Osady ściekowe wraz z warstwą filtracyjną z poletek osadowych i stawów doczyszczających 

naleŜy starannie zebrać i wywieźć na teren gminnej oczyszczalni ścieków. Dno i skarpy 

stawów i poletek wysypać warstwą wapna hydratyzowanego, a następnie przykryć 10cm 

warstwą Ŝwiru lub pospółki.  

 

7.1 Oddziaływanie na rzeźbę terenu oraz warunki gruntowe. 

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na rzeźbę oraz warunki gruntowe. Po 

wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.  

 

7.2 Oddziaływanie na wody podziemne. 

Inwestycja nie ma wpływu na wody podziemne.  

 

7.3 Oddziaływanie na szatę roślinną. 

Inwestycja nie ma wpływu na szatę rośliną.  

 

7.4 Oddziaływanie na warunki akustyczne terenu. 

Istotnym elementem oddziaływań na środowisko, związanym z budową będzie hałas 

emitowany przez pracujące maszyny budowlane. Emitują one hałas o znacznym poziomie 

dochodzącym do 90 decybeli. Ustalone natęŜenie hałasu nie przekracza dopuszczalnych 

norm na obszarze wykonywanych robót przez maszyny budowlane. 

 

7.5 Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne. 

W trakcie wykonawstwa robót nastąpi zanieczyszczenie powietrza spalinami z maszyn 

budowlanych.  

 

 

 



  

7.6 Wpływ inwestycji na zdrowie ludzi. 

Planowana inwestycja stanowi część programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej 

na terenu Gminy Koronowo. Inwestycje tego typu są obecnie traktowane w Polsce jako 

priorytetowe, z uwagi na swój proekologiczny charakter. 

 

7.7 Obszar ograniczonego uŜytkowania. 

Dla niniejszej inwestycji, nie przewiduje się wyznaczania obszaru ograniczonego 

uŜytkowania. 

 

7.8 Wnioski końcowe 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnych skutków dla środowiska. 

Projektowana sieć kanalizacyjna wydatnie poprawi stan sanitarny miejscowości Wtelno. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan poglądowy 

2. Projekt zagospodarowania terenu  

3. Profil podłuŜny  przyłącza tłocznego T-1 

4. Modernizacja budynku krat w oczyszczalni ścieków Wtelno – PS-1 

5. Rysunek sposobu posadowienia kanałów 

6. Rysunek bloków oporowych dla rurociągu tłocznego z PVC 

- Załącznik nr 1 – Charakterystyki pomp:  1. Wtelno – PS-1 
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1.  Podstawa opracowania. 
- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r – Dz.U, z 2000 r Nr 106 poz. 1126 z późn. 

zmianami – art. 21a ust. 4 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Dz.U.z dn. 10 lipca 2003 r. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

Zakres robót objętych informacją obejmuje wykonanie: 
� modernizacja przepompowni ścieków – 1 szt. 
� rurociągów tłocznych PVC 110mm   -      55,3 m 

      Kolejność wykonania - od najniŜszych odcinków kanałów. 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze objętym projektem znajdują się kable energetyczne, kanały sanitarne. 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Z uwagi na charakter inwestycji wymagający wykonania  wykopów ziemnych , oraz 

istnienie infrastruktury podziemnej na całym terenie budowy moŜe wystąpić zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagroŜenia oraz miejsca i czas ich występowania. 
• roboty budowlane będą prowadzone w miejscach, gdzie projekt przewiduje odłoŜenie 

urobku na czasowy odkład 
• charakter robót wymaga wykonania wykopów budowlanych o gł. do 2,0m. Projektuje 

się wykonanie wykopów o ścianach pionowych w pełnym szalunku z wyprasek 
nakładanych systematycznie w miarę postępu robót. 

• wykonanie robót ziemnych i montaŜowych w strefie występowania czynnego 
uzbrojenia podziemnego 

• wykonanie  uzbrojenia przepompowni 
6. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót niebezpiecznych. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe dostatecznej znajomości 
przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w 
tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe. 
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaŜ ogólny, instruktaŜ stanowiskowy, szkolenie 
podstawowe. 
Odbycie przez pracownika instruktaŜu ogólnego oraz instruktaŜu stanowiskowego powinno 
być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. 
Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w 
formie instruktaŜu) nie rzadziej niŜ raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują 
szczególnie duŜe zagroŜenia zdrowia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w 



  

roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) 
podlegają szkoleniom nie rzadziej niŜ co 6 lat. 
Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 
Sprawą niezwykle waŜną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według 
programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów 
szkoleń, specyfiki zagroŜeń i uciąŜliwości na określonym stanowisku czy grupie stanowisk.  
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie  posiadającym 
stosownych kwalifikacji. na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 
urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi 
zapoznaje się pracowników, dokonując stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego 
szkoleń. 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych. 
7.1. Organizacja placu budowy 

Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót 
budowlanych przez komisję, złoŜoną z przedstawicieli zainteresowanych komórek 
przedsiębiorstwa. Komisję powołuje pracodawca w porozumieniu z zainteresowanymi 
organizacjami.  
Teren budowy lub robót (część ulicy) powinien być ogrodzony barierami. Ogrodzenie 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi.  
Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagroŜenia, np. 
z powodu moŜliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, naleŜy oznakować 
i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie 
moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – 
jednak nie mniej niŜ 6 m. 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi 
wojewódzkiej stanowi odrębne opracowanie. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. 
7.2.Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieŜą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. 
OdzieŜ i obuwie robocze powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 
Pracodawca nie moŜe dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku 
pracy.  
Przykłady środków ochrony indywidualnej to: sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
(szelki i linki bezpieczeństwa, zaczepy noŜycowe, hakowe); ochrony rąk (rękawice 
ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony słuchu (wkładki lub 
nauszniki przeciwhałasowe); sprzęt ochronny układu oddechowego (półmaski filtrująco-
pochłaniające); odzieŜ ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chroniące przed 
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami nosków), 
hełmy ochronne. 
Dobór środków ochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagroŜeń na 
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez 
poszczególnych pracowników. Oprócz tego skuteczność środków ochrony indywidualnej 
uzaleŜniona jest od: właściwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; 
utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej i czystości; przeszkolenia pracowników 
w zakresie posługiwania się przydzielonymi środkami. 



  

7.3.Transport i składowanie materiałów budowlanych 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy 
wymaga przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji 
stosowanych w tym celu maszyn i urządzeń. NiezaleŜnie od tego powinny być spełnione 
następujące wymagania: 
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. 
Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie moŜe przekraczać: 100 
kg – po twardej nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Niedopuszczalne jest 
przemieszczanie ładunku na taczce po pochylniach większych niŜ 8% oraz na odległość 
przekraczającą 200 m. 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione 
jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości 
bliŜszej (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów niŜ: 
2 m – dla linii nn, 
5 m- dla linii wn do 15 kV 
10 m – dla linii wn do 30 kV 
15 m – dla linii wn powyŜej 30 kV 
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w 
sposób zabezpieczający przed moŜliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. 
Na budowie szczególną uwagę naleŜy przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac 
transportowych, w tym stosowanych metod pracy. 
Przy ręcznym przemieszczaniu przedmiotów – tam gdzie jest to moŜliwe – naleŜy zapewnić 
sprzęt pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniający 
bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.  

Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie moŜe przekraczać: 
1) 30 kg – przy pracy stałej, 
2) 50 kg – przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 
kg na wysokość powyŜej 4 m lub na odległość przekraczająca 25 m. 
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno 
odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie 
przekraczająca: 

1) 25 kg – przy pracy stałej, 
2) 42 kg – przy pracy dorywczej. 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie 
przekraczającej 500 kg. 

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej 
nawierzchni nie moŜe przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Przy 
przemieszczaniu ładunku na wózku po pochylniach większych niŜ 5% masa ładunku, łącznie 
z masą wózka, nie moŜe przekraczać 350 kg. Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie 
ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niŜ 8% oraz na odległość 
większą niŜ 200 m. Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku. 
Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach 
powinny posiadać sprawnie działające hamulce. 
Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i taczkach powinien 
zapewniać stabilność podczas przemieszczania. Przedmioty przewoŜone na wózkach nie 
powinny wystawać poza obrys wózka i przesłaniać pola widzenia. W wyjątkowych 



  

przypadkach dopuszczalne jest przewoŜenie przedmiotów w warunkach niespełnienia tych 
wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzorem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie. 
Drabina przystawna powinna być oparta w taki sposób, aby kąt jej nachylenia wynosił od 65o 
do 75o. Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej. Zabronione 
jest stosowanie drabin jako drogi stałego transportu, a takŜe do przenoszenia cięŜarów o 
masie powyŜej 10 kg. Drabiny wolno ustawiać wyłącznie na stabilnym podłoŜu. Zabronione 
jest opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie, wywrotne albo 
stosy materiałów, nie zapewniające stabilności drabiny. 
7.4.Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
 Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać 
dokumentację techniczno-ruchową, która znajduje się u kierownika budowy. Kierownik 
budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich do pracy. 
Eksploatacji, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie 
z instrukcją producenta a zapisy z ich dokonywane są w paszportach i ksiąŜkach 
konserwacji. 
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym 
stosownych kwalifikacji. 
7.5.Prace które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby: 

• prace wykonywane wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń 
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie pozwalają na 
bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem, 

• prace związane z konserwacją, montaŜem i naprawą dźwigów, suwnic, Ŝurawi 
wieŜowych i samojezdnych, układnic magazynowych i schodów ruchomych, 

• prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające 
posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo 
pomieszczeniach zagroŜonych poŜarem lub wybuchem, 

• prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 
częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach 
o napięciu do 1 kV bezpieczników i Ŝarówek (świetlówek), 

• prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
• prace w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dokach 

monterskich, 
• prace wykonywane na wysokości powyŜej 2 m w przypadkach, w których wymagane 

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 
• prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2 m. 

7.6.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
 Zasilanie placu budowy wykonać z agregatu prądotwórczego lub zgodnie z 
warunkami wydanymi przez Oddział Dystrybucji Bydgoszcz,  przez pracowników z 
odpowiednimi kwalifikacjami. 
7.7.Wykopy budowlane 
 Szalunki wykopów wykonywać równocześnie z postępującym wykopem. 
W strefach występowania infrastruktury podziemnej, określonych normami branŜowymi dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego – roboty wykonywać ręcznie pod 
nadzorem właściciela uzbrojenia. 
 Zabezpieczenie kolizji wykonać zgodnie z projektem, warunkami przedstawionymi 
przez właściciela sieci oraz obowiązującymi normami. 

Na odcinkach, gdzie ze względu na brak miejsca, kanały zaprojektowano w 
znacznym zbliŜeniu do istniejących budynków, wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany 
do prowadzenia wykopów krótkimi 2 – 3 metrowymi odcinkami. KaŜdy następny odcinek 



  

moŜna wykonywać dopiero po ułoŜeniu kanału, zagęszczeniu i całkowitym zasypaniu 
wykopu na odcinku poprzednim.  
7.8.Roboty budowlane na istniejącej sieci kanałów 

Włączenie projektowanych rurociągów tłocznych do istniejącego systemu kanalizacji 
sanitarnej naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

 

 
 

 


