A

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii.

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka 143/3 oraz czeSciowo dziatki 140 i 142

w  Wierzchucinie Krolewskim gm. Koronowo. Planowana inwestycja polega na
rozbudowie szkoly podstawowej i gimnazjum = o  sale gimnastyczng oraz
niezbedng infrastrukture techniczng.

2. Stan istnigjgey.

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania zlokalizowany jest budynek
szkoly, dwukondygnacyjny, kryty dachem plaskim, budynki gospodarcze w tym
magazynowo- garazowy przeznaczony do rozbiorki oraz naziemne obiekly sportowe
typu boiska ziemne oraz bieznia. Czes¢ terenu - plac przed wejsciem do szkoty,
dojécia stanowig nawierzchnie utwardzone z kostki i plyt betonowych. Pozostatg czesé
zajmujg powierzchnie nieutwardzone oraz zielern. Teren szkoly posiada dojazd i
wejécie gtdwne od drogi asfaltowej, dz.ewid.nr 119/2 od strony zachodniej.

3. Zagospodarowanie dziafki.

3.1. Dane ogalne.
Nowoprojektowany jednokondygnacyjny obiekt usytuowano bezposrednio przy
pétnocnym szczycie istniejgcego budynku, w ktérym zlokalizowane jest gtéwne wejscie
do szkoly. Zaprojektowano wspdine wejscie do szkoly i do czesci dobudowywanej
poprzez wiatrotap, z ktérego wyprowadzono rowniez wyjscie na nowoprojektowany
dziedziniec sportowo-rekreacyjny

Nowoprojektowana rozbudowa usytuowana jest w miejscu oznaczonym jako
tereny rekreacyjne, w miegjscu utwardzonego placu do zabaw oraz boiska o nawierzchni
ziemnej, na dz.ewid.nr 143/3.

Budynek usytuowano w odlegtoéci 8,08m -~ 11,01m od granicy potnocno-
zachodniej — od drogi, dz.ewid.nr 119/2, w odlegto§ci 12,96m od granicy potnocno-
wschodniej, od strony dziatek nr 257 i 143/67. W pozostalych kierunkach odlegtosci sg
znacznie wieksze, i przekraczajg 35,0 m w strone pd-wschodnia (dz.ewid.nr 143/83), i
45m w strone pd-zachodnig (dz.ewid.nr 1351 136).

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny w czesci halowej, oraz
strefie wejsciowej, o0 zréznicowanych wysokosciach, kryty dachem plaskim.
Wysokos$¢ hali w kalenicy wynosi 9,83m od poziomu terenu liczonego przy wyjsciu
ewakuacyjnym, 9,38 od poziomu przy wejsciu gtownym. Wysokos¢ attyk czesci
socjalnej wynosi 4,00m. Szerokos¢ elewacji frontowej budynku — 44,38m, diugosé
budynku — 36,72m.

Budynek usytuowano w odlegtosci od zabudowy mieszkaniowe] zapewniajace]
wymagane doéwietlenie zgodnie z §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Zaprojektowano rozbiérke budynku magazynowo-garazowego.

3.2. Ukiad komunikacyjny.

Wijazd na teren bedgcy przedmiotem opracowania, od strony drogi asfaltowej
(dz.ewid.nr 119/2), nie ulega zmianom projektowym.

Gloéwne wejscie na teren dziatki szkoinej — bez zmian .

Nowoprojektowana sala gimnastyczna nie powoduje komeczncsol lokalizacji
nowych migjsc parkingowych. Zaprojektowano nowy uktad dojsé o szerokosci 1,0m 0
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr.6cm w kolorze grafttowym. Zaplanowano
2 wyjécia ewakuacyjne od strony poétocno- wschodniej bezposrednio Z sali
gimnastycznej i pn- zachodniej z pomieszczeri komunikacji .




3.3. Infrastruktura techniczna.

Do nowoprojektowanej czesci doprowadzono nowe przytgcze wodociggowe do
sieci gminnej oraz zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej wigczone
do kanalizacji istniejgcej na terenie posesji, Zaprojektowano podigczenie do istniejgcej
instalacji elektrycznej oraz podfaczenie instalacji cieptowniczej do kotlowni poprzez
nowoprojektowana zewnetrzng instalacje.

Szczegdly opisano w czesciach branzowych dokumentaci .

. Ochrona p-poz. .

Nie jest wymagany dojazd pozarowy do budynku , ulica znajduje sie w odlegtosci od 8-
10m od sciany budynku.

W odlegtosci mnigjszej niz 75 m znajdujg sie 2 hydranty zewnetrzne $r80 o wydajnosci
10.0dm*/s

. lnne.

W bezposrednim sagsiedztwie nowoprojektowanego budynku zaprojektowano
zielen w postaci trawnikéw.

Pozostate elementy zagospodarowania, w tym miejsce do gromadzenia odpadow
statych nie ulegajg zmianie.

. Zestawienie powierzechni.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem w granicach wlasnosci
- 757577 m*

Powierzchnia zabudowy bud. projektowanego wraz z podcieniami wejsciowymi
- 1087,00 m?

Powierzchnia zabudowy obiektow kubaturowych - 1656,78 m*
— co stanowi 21,87 % powierzchni terenu

Powierzchnia dojsé, miejsc utwardzonych nowoprojektowanych - 580,34 m?

Powierzchnia doj$¢ i dojazdéw, nawierzchni utwardzonych
lacznie z istniejacymi - 821,00 m?

Powierzchnia zieleni i boisk sportowych wynosi - 5098 m?

Opracowanie : ageh. Joanna Gotata

AC



Bydgoszcz, 07.11.2008

OSWIADCZENIE

Dotyczy: ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM WRAZ Z SALA
GIMNASTYCZNA I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W WIERZCHUCINIE KROLEWSKIM, GMINA KORONOWO

na dz. nr 140, 142 i 143/3

1. Wyrazam zgode na zwiekszenie warstwy ocieplenia (z wetny minerainej)
na dachu projektowanej sali gimnastycznej do 20cm.
Zwiekszenie grubosci warstwy z weiny mineralnej poprawi parametry cieplne
budynku, a ze wzgledu na niewielki przyrost obcigZzen nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji projektowanego budynku.

2. Wyjasniam, ze belka stropowa oznaczona pomytkowo na rzucie konstrukcji

”

mgr ind. Bud”- Lygd. Jaceh 'Grubu .
Upr. bud. do projektowania i kierowama
pobotami bandowlanymi bez pgraniczen v

w specjalnoéei : konstrukeyjno - budowlanc)

Nr: UAN-KZ-7210/27 /891 GP-KZ-7342/307/04

dachu jako B11 jest w rzeczywistosci belkg B8.




Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using

PDF Complete. .
Zatgcznik Nr 5

Cllck Here to upc

UMOWA - wzor
Nr IPR-ZP 341-...../2009

zawarta w dniu ......... w Koronowie pomiedzy:

Gming Koronowo, majacym swojg siedzibe w Koronowie, przy ul. Pl. Zwyciestwa 1,
w imieniu ktorej dziata Stanistaw Gliszczynski - Burmistrz Koronowa,

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym"

a

....................................... Z siedzibg W ...ooeeeeeeeeeeecvevee PrZY UL e, ZWANYM
dalej w tresci umowy , Wykonawcg”, reprezentowanym Przez: .......cc.coveeveeereeeereeresreeeresseeesesnn eerereeens
NIP — e REGON - ....ccoviiiee KRS ..

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1= PP , ha podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami).

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajacych
na rozbudowie Zespotu Szkét w Wierzchucinie Krolewskim o sale gimnastyczng z tacznikiem,
na warunkach okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdéwienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiajacy bedzie realizowat przedmiot umowy na podstawie decyzji o pozwoleniu
na budowe Nr 2266/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nomami i sztukg budowlana.

3. Okres$lone w ustepie 1 przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje:

- budowe budynku sali gimnastycznej potaczonej tacznikiem z istnigjgcym obiektem Zespotu Szkot
na podstawie dokumentacji projektowo-przedmiarowej,

- przebudowe istniejacej kottowni,

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie przytaczy wod.-kan.,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie przytaczy c.o. c.w i cyrkulagji,

- wykonanie instalacji wentylacji,

- wykonanie instalacji elektrycznych i przytacza elektrycznego;

- dostawe i montaz wyposazenia obiektu,

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

4. Ponadto przedmiotem realizadji jest :

1) opracowanie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

2) przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym wykonanie ogrodzenia placu budowy,

3) wykonanie zasilenia elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami,

4) wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, uwzgledniajacego istniejace obiekty,

5) obstuga geodezyjna, i geologiczna,

6) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego
wykonania robdt budowlanych wraz z nizej wymienionymi zatacznikami:

1
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uzytkownikow,
: O 3 \awczg wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacjg
geodezyjno-kartograficzna.

5. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

6. Do wykonania zamdwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdw gwarantujgcych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okresSlone
w dokumentacji projektowe;j.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej materiaty (0o nazwach handlowych tam zawartych) nie sg
obowiazujace.

8. Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ofert z uzyciem materiatéw réwnowaznych do materiatéw
wymienionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, Zze ich parametry beda, co najmniej
odpowiadaty parametrom techniczno-uzytkowym, okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

9. Zabrania sie stosowania materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskiej Normy oraz innym
okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych materiatéw
i urzadzen dokumenty, potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, w tym p.poz w zakresie zgodnosci nawierzchni podtogi
z warunkami p.poz.).

10. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz siwz i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

11. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegdlnosci prawa budowlanego) oraz stosowania zasad wiedzy
technicznej.

12. Ponad roboty wynikajace bezposrednio z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje
rowniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania
przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowej.

13. Przyjmuje sie, iz Wykonawca w celu prawidlowej oceny zakresu prac niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy przeprowadzit wizje lokalng miejsca inwestycji.

14. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszej umowie stajq
sie przez samo ich przywotanie integralng czescig umowy.

15. Strony zgodnie stwierdzaja, iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane w postaci tytutu witasnosci przewidujagcego uprawnienie do wykonania robot,
zwigzanych z wykonaniem ww. przedsiewziecia inwestycyjnego.

16. W zakresie wzajemnego wspdtdziatania przy realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego strony zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajac obowigzujacych przepisow
i ustalonych zwyczajow.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien 15 czerwca 2010 r.

2. Rozpoczecie robdt : w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
2
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4. Zatacznikiem nr 1 do niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy,
ktéry  za zgodg stron moze byc aktualizowany w trakcie jej realizacji.

5. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokétu koncowego odbioru robdt
i przekazania do eksploatacji.

§3
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy.................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ................. wydane w dniu ............. r.

§4

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztéw realizacji inwestyciji.
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzjami o pozwoleniu
na budowe i dziennika budowy.
4) uczestniczenie w odbiorach czeSciowych oraz niezwtoczny odbidr koncowy przedmiotu
umowy po jego bezusterkowym i zupetnym wykonaniu
5) terminowa zaptata naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy, do obowiazkow Wykonawcy

nalezy:
1) zapewnienie kompleksowej koordynadji, petne planowanie i sprawozdawczos¢ z realizacji przedmiotu
umowy na wszystkich jego etapach,
2) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych,
3) informowanie inspektora nadzoru o terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych — w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét budowlanych, ich
czesci badz urzadzen w toku realizacji- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
4) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt
budowlanych, ich czesci badz urzadzen, w toku realizacji umowy.
5) informowanie Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosc¢
inwestycji lub opdznienie terminu jej wykonania.
6) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,
7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji inwestycji oraz ochrony
mienia znajdujacego sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
8) doprowadzenie wody, energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb oraz
zamontowanie licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej,
9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym réwniez wyznaczenie linii regulacyjnych przed
rozpoczeciem i po zakonczeniu robot oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
na wiasny koszt.
10) oczyszczenie nawierzchni ulic przylegtych i sasiednich do placu budowy, z wszelkich nieczystosci
zwigzanych z prowadzong budowa, a szczegodlnie z ziemi lub btota,
11) do zakonczenia realizacji inwestycji uporzadkowanie catego terenu budowy i terendw
przylegtych, a w szczegdlnosci :
a) naprawa chodnikdw sasiednich lub przylegtych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
b) naprawa szkdd powstatych w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci,
12) segregowanie, skfadowanie, unieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbidrki oraz ich wywdz,
13) przeprowadzenie  wszelkich  wymaganych  przepisami préb, sprawdzen i  odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano-montazowych oraz
instalacyjnych,
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16) wykonanie a po zakonczeniu robdt demontaz zaplecza budowy jak réwniez ponoszenie kosztéw
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy.

17) zaopatrzenie obiektu w oznaczenia i instrukcje wymagane obowigzujacymi przepisami
(p.poz., sanitarne, bhp).

18) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0sdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w zwigzku z prowadzonymi robotami i na placu budowy,

19) wykonanie na wiasny koszt prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeistwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii

20) bezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na opdznienie robét.

3. Wykonawca jest wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 39 Nr 251 z pdzn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych,
ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajacemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy.................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ................. wydane w dniu ............. r., W specjalnosci .........cccceveveineneen

§6
1. Zamawiajacy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie inspektora nadzoru w osobie p. ................ — nr uprawnien ............

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.).

3. Nadzdr ze strony Inwestora sprawowac bedzie mgr inz. Jolanta Dombrowska-Chmielek

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych, z tytutu szkdd,
ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegajq w szczegdlnosci :

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i osdb trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzacymi robotami budowlanymi, w tym
takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

3. Wartosc¢ robot objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata :

1) roboty — do wartosci okreslonej przez Wykonawce w zatgczonej ofercie,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej do ich ewentualnego zastgpienia.
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legajq akceptacji Zamawiajacego.

nia dziatalnosci zawodowej tj. wszystkich ryzyk zwigzanych
dpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowanego
kontraktu, co najmniej w zakresie jak wyzeJ

§8

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

2. Materialy, o ktérych mowa w pkt 1, co do jakosci powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikagcji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajagcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (aprobate techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, itp. dokumenty).

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajgcego odnosnie jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Badania, o ktérych mowa w pkt 4 realizowane beda przez Wykonawce na wtasny koszt.

6. Jezeli Zamawiajacy zada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa,
to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzania tych badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, zas$ gdy wyniki wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonanie robdt sg zgodne

z umowag, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

8§9
Na zamiane materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy w stosunku do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia i dokumentacji projektowej, bezwzglednie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

§10
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjq istotnych
warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
objetym niniejszg umowg wyraza Si€ KWOLE .ureirssrssrssrssssssssesssssmssiesan. zt  brutto
stfownie @ ..o, .

3. Wykonawca oéwiadcza, ze ma petng $wiadomos¢, iz w zwigzku z przyjeta w umowie ryczattowq
formg wynagrodzenia — zataczony do oferty kosztorys ofertowy stanowit tymczasowg podstawe dla
okreslenia ryczattu i po jego wprowadzeniu do niniejszej umowy (pkt 2) odrywa sie od tej kalkulacji,
tym samym z zastrzezeniem art. 632 § 2 k.c. Wykonawca nie moze jednostronnie domagac sie zmiany
ustalonego ryczattu (podwyzszenia), jezeli po wykonaniu przedmiotu umowy okaze sie, ze faktyczne
koszty odbiegajg istotnie od wysokosci ustalonego ryczattu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w pkt. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujacych w tym zakresie przepisow dotyczacych podatku VAT.
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fikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Ipetniajacego, zostanie ustalona z uwzglednieniem sktadnikéw
ceny wyrazonych w kosztory5|e ofertowym — temu wiasnie juz po zawarciu umowy, tylko i wytacznie
stuzy¢é moze kosztorys ofertowy.

g§11
1. Rozliczenie z Wykonawcg nastepowac bedzie na podstawie faktur przejsciowych wystawianych
w czasie trwania realizacji inwestydji i faktury koncowej.

2. Suma faktur przejsciowych ogdtem nie moze przekroczy¢ 70 % kwoty wynagrodzenia, okreslonego
w § 10 pkt. 2 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie pierwszej faktury przejsciowej po zrealizowaniu 30% zakresu
rzeczowego robdt.

5. Termin ptatnosci faktur przejsciowych wynosi 21 dni, liczac od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajgcego.

6. Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie obustronnie podpisany harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonany przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru protokét
wykonania i odbioru czesciowego robot potwierdzajacy procentowy stopien zaawansowania prac
Z zastrzezeniem, ze :

- suma wartosci faktur przejsciowych wystawionych do dnia 28 grudnia 2009 r. z terminem zaptaty
do dnia 31.12.2009 r. nie moze przekroczy¢ kwoty 1.591.487,00 zt brutto.

7. Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi 21 dni od dnia przekazania faktury Zamawiajacemu.

8. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i odbiorze koricowym robét.

9. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét koncowego odbioru robdt oraz
rozliczenie finansowo-rzeczowe przedmiotu umowy.

10.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek nr..........ccccvvie v ivenniinennnnns ,
11.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12.Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur- w catosci
lub w czesci, w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

13. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych nie objetych zamdwieniem
podstawowym w ramach zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie miedzy stronami wysoko$ci i sposobu zaptaty
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych, a takze pomniejszanie wynagrodzenia
w przypadku rezygnacji z czesci robdt, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie
bedzie wieksze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotworcze podane ponizej :
R-g = e,
Kp (R+S) = oo
Kz (0d)M = ..o
Z(od S+R=Kp) = .ccccvrvrrerenne
14.Zamawiajacemu w trakcie trwania umowy przystuguje prawo zmniejszenia zakresu robdét (umowne
prawo odstgpienia od czeSci umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwote wyliczong zgodnie
z postanowieniami § 11 pkt 13. W takich wypadkach Wykonawcy nie przystuguja kary umowne,
okreslone w niniejszej umowie.
6
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§12
cen i udzielenia zaliczki.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

§13
1. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego w przypadku,
gdy Wykonawca w ofercie wskazat jakg czes¢ robot bedzie wykonywat podwykonawca.

2. Stosownie do art. 647 §2 KC Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe z podwykonawca lub
jej projekt,

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Zamawiajacy moze uzalezni¢
wyrazenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg od dokonania odpowiednich zmian w umowie
Wykonawcy z Podwykonawca.

§14
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, na nizej opisanych zasadach.

2. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci:

a) 0,1% wynagrodzenia umownego w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych zwioki, liczone za
kazdy dzier zwtoki,

b) 0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki, liczone za kazdy
dzien zwtoki,

¢) 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy nastepny dzien zwioki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny lub za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umowy.

Kary, o ktédrych mowa w pkt 2, ppkt 1 -3 bedg potracane z wynagrodzenia i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w protokdle
koncowym odbioru robét i przekazania do eksploatacji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na
koszt Wykonawcy.

6. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokdtach
z przegladu w okresie rekojmi Zamawiajacemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.
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§15
lslonych w przepisach kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstaplenla od umowy takze w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy dtuzszego niz 30
dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 16
1.Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) po zakonczeniu robét budowlanych bedzie zgtaszat
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt budowlanych.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr robdt budowlanych w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt budowlanych zostang stwierdzone  wady,
to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru robdt budowlanych,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. Stwierdzenie wystepowania wad wstrzymuje do czasu ich usuniecia podpisanie protokotu odbioru
korcowego robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu ujawnionych przy
odbiorze robo6t budowlanych wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych wad stanowi podstawe
podpisania protokotu odbioru koncowego roboét budowlanych.

9. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu najpozniej
na dzien przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych robdt budowlanych
wszelkich dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci :

1) dziennika budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

4) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

11. Podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych nie jest réwnoznaczne z ostateczny
stwierdzeniem przez Zamawiajacego braku wad, te bowiem moga ujawni¢ sie w kazdym czasie,
tj. réwniez w czasie eksploatacji obiektu.
12. Po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych i po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia wad, stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczynajg swdj bieg terminy
na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8
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0S¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarangji jakosci.

2. Termin gwarancji jakosci wynosi ...... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, ustalonej
w protokole odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy).

3. Wybdr przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie z wyzej wymienionych tytutow
nalezy do Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu w dniu odbioru robdt budowlanych
kart gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce lub poszczegdlnych producentéw wbudowanego
lub zainstalowanego wyposazenia inwestycyjnego.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach okreSlonych w kodeksie

cywilnym.

6. Zamawiajacy lub prawomocny uzytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych
wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w terminie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie
wady.

7. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozona reklamacje:
1) niezwtocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia.
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni.

7. Po bezskutecznym uptywie termindw j.w. reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie
z 7adaniem Zamawiajacego.

8. W ramach gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w okresie 7 (siedem) dni od daty pisemnego jej powiadomienia.

10 Strony dokonajq ,przegladu pogwarancyjnego” w ciggu 4 (czterech) tygodni przed uptywem terminu
gwarancji, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwaranciji.

11.Na dzien ,przegladu pogwarancyjnego” , a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien ich
usuniecia, zostanie sporzadzone przez strony $wiadectwo wykonania obowigzkéw wynikajacych
Z gwarandji.

§18

(postanowienia nin. paragrafu ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru formy zabezpieczenia innej niz ponizsza)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajacego o nalezyte wykonanie umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego
w ust. 2 § 10 niniejszej umowy tj. ....ccciiiiiiiiiiiii e zt, (stownie: ......oiiiiiniinns Yw formie: ......

2. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostato zdeponowane na rachunku Zamawiajgcego
W Banku ..o, NE KONEQ 1eniiiiii e s s re s e e neaes Wykonawca
dostarczyt kserokopie dokumentu wptaty.

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robdt i przekazania do eksploatacii,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia rekojmi.

9
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lych w niniejszej umowie oraz wymienionych w tresci tytutu
y okres obowigzywania umowy przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w nastepujacych sytuacjach :

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2) Chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

3) Zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o
upadtos¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci).

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

5) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 1 miesiac.

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie za zapfate faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3.0dstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ wskazane przyczyny odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstapienia

od umowy.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robédt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmujg, ze przyczyny odstapienia wymienione w § 18 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, sq zalezne
od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zaistnienie, a takze pokrywa ewentualne
dodatkowe koszty.

8§20

Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian niniejszej umowy na warunkach okreslonych ponizej:
1) Jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i w szczegdlnosci dotyczy¢ bedzie :
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
b) zamiany materiatdw przewidzianych do wykonania robdét w stosunku do materiatow

przewidzianych w dokumentacji projektowej, z zachowaniem wymogow technicznych i jako$ciowych
¢) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiajacego
2) Jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére w szczegolnosci dotyczy¢ bedg :
a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych wykonywanie prac w wymaganych temperaturach
zewnetrznych,

10
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szczegolnosci  dotyczacych  wprowadzenia zmian

konawstwa robét z przyczyn niezaleznych od obu stron.

§21

1. W sprawach nie uregulowanych umowa, majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
zamowien publicznych i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow , stanowigcych integralng czesé
umowy dla swojej waznosci wymagdajq pisemnego aneksu.

3. Sprawy sporne rozpatrywane bedq przez wiasciwy rzeczowo sad w Bydgoszczy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz oraz oferta Wykonawcy.

5. Umowe wraz z zatacznikami sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egz.

dla Zamawiajacego, jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | CCHRONY ZDROWIA

sporzgdzona na podstawie Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, péz. 1126) na podstawie art. 271a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pbzn. zm.

Inwestycja :

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM 0 SALE,
GIMNASTYCZNA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE, TECHNICZNA, W
Wierzchucinie Krélewskim, Gmina Koronowo, dz. NR 140, 142, 143/3,

wymaga sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu robot budowlanych

« wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

wystepuja zagrozenia dla ktdrych konieczne jest sporzgdzenie planu  bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126) - Na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) -poniewaz:

1) w trakcie budowy bedg wykonywane niektore z rodzajéw robdét budowlane wymienionych w ust. 3
oraz

2) przewidywane roboty budowlane moga trwac¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zafrudnionych wiecej niz 10 pracownikdw, a pracochionno$¢ planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

3) specyfika rodzajow robot budowlanych, dla ktérych wymagany jest plan bezpieczenstwa,;

. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozZenia bezpieczensiwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci upadku z wysokosai,
»_prowadzonych przy montaZu cieZkich elementéw prefabrykowanych.

 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownikow przeszkoli¢ powinien uprawniony personel techniczny. Pracownicy prowadzacy roboty
specjalistyczne i wysokoéciowe powinni mieé odpowiednie uprawnienia i badania zdrowotne

» wskazanie $rodkéw  technicznych |  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6inego zagrozenia zdrowia [lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

+ przed rozpoczeciem robét wyznaczyé strefy niebezpieczne, przejscia i dojécia i odpowiednio je
oznakowaé

» wykorzystywa¢ urzadzenia sprawne oraz fakie, ktére nalezy okresla sie jako podlegajgce

dozorowi technicznemu '

» wykorzystywa¢ rusziowania atestowane i montowa¢ je zgodnie z instrukcja

« wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez robocza, sprzet ochronny osobisty

= nabudowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obslugiwany przez przeszkolonego pracownika

+ zapewni¢ nalezyty dozor techniczny

+ Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg
budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz technologii zamiennych
gwarantujgce zatozone w projekcie parametry.

+ Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany

w wykonanym projekcie architektoniczne - budowlanym znajdujgcym sie na budowie,

»  Roboty budowtane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r, z péZnigjszymi zmianami) w
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy architektonicznej oraz projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM O SALE
GIMNASTYCZNA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURE, TECHNICZNA
W Wierzchucinie Krolewskim, Gmina Koronowo, na dz. nr 140, 142, 143/3,

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inZ. arch. Joanna\Gptara
uprawn!iema do projektolyania w
) _ specjainosci architekioflicznej
Projektant: bez ograniczen nr GPKG-} 42?;»/6)6

Sprawdzajacy:
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IPRPR.7331/ 1/ 04
DECYZJA Nr 1/04

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1,4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1,
3,4 pkt 2, 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[Dz. U. Nr 80, poz. 717], art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego [Dz.U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 508; Dz.U. 22002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. 2 2002 r., Nr 169, poz.
1387: Dz.U. 22003 r., Nr 130, poz. 1188] oraz rozpatrujac wniosek

z dnia 10.07.2003 r.
Urzedu Miejskiego w Koronowie
reprezentowanego przez Zespot Techniczno-Inwestycyjny

o wydanie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajace] na rozbudowie szkoly podstawowe] i
gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz niezbedng infrastruktura techniczng na dziatkach nr 140,
142, 143/3 w Wierzchucinie Krélewskim gm. Koronowo

1  po uzgodnieniu z Zarzadem Drég Powiatowych (postanowienie z dnia 2004-02-16
znak KD.1.0718-1/ 8 /04) — w odniesieniu do obszardw przyleglych do pasa drogowego

2 po uzgodnieniu ze Starostq Powiatu Bydgoskiego (postanowienie z dnia 2004-03-15
znak OS.11.7633-1/ 19 /04) — w sprawach ochrony gruntéw roinych

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na rozbhudowie szkoly podstawowe]j i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz
niezbedng Infrastruktura techniczng na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie
Krélewskim gm. Koronowo, w granicach ABCDEFGHIJ okreslonych na zataczniku graficznym
w skali 1:1000.

Warunki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji: rozbudowa szkoly podstawowej i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng
oraz niezbedng infrastrukturg techniczna,

2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych ustalono w zataczniku nr 1, stanowigcym czes¢ tekstowg niniejsze
decyzji.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone na rysunku wykonanym na kopii mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 - zatacznik nr 2, stanowiacym zatacznik graficzny
niniejszej decyzji.

4. Wyniki analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu - zatacznik nr3.

UZASADNIENIE

W dniu z dnia 10.07.2003 r. Urzad Miejski w Koronowie reprazentowany przez Zespot Techniczno-
Inwestycyjny wystapit do Burmistrza Koronowa o wydanie warunkéw zabudowy dia inwestycji
polegajace] na rozbudowie szkoty podstawowe] i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz
niezbedng infrastruktura techniczna na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie Krélewskim gm.
Koronowo

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami powyzszg
inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego.



Analizujgc wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Koronowo uchwalonego uchwatg Nr XXXVII/386/98 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 5 czerwca 1998 r., Burmistrz stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznos¢ wynikajaca z
art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczaca obowiazku
sporzgdzenia miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia obszaru objetego
wnioskiem.

Dla terenu na ktdérym potozone sg ww. dziatki Gmina Koronowo nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z brakiem planu miejscowego na podstawie art, 4 ust.
2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003r. Nr 80, poz. 717) okreslenie sposobdw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego, ktérej sporzadzenie powierza sie osobie
wpisanej na liste samorzgdu zawodowego urbanistéw lub architektéw. Niniejszy projekt decyzji
przygotowata mgr inz. arch. Agnieszka Kujath-Jaworska, bedgca czionkiem Poinocnej Okregowe)
lzby Urbanistéw z siedzibg w Gdarisku - wpis na liste czfonkdéw pod Nr G-166/2003.

Projektowana inwestycja ma charakter i zasieg gminny wobec powyzszego, dla obszaru objetego
wnioskiem nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania uzgodnien wynikajacych z art. 51. ust. 1 pkt 1, oraz
art. 53 ust. 4 pkt 1-8 cytowanej ustawy. Decyzje uzgodniono:
1) po uzgodnieniu ze Starosta Powiatu Bydgoskiego (postanowienie z dnia 2004-03-15
znak 08$.11.7633-1/ 19 /04) — w sprawach ochrony gruntow rolnych
2) po uzgodnieniu z Zarzadem Drég Powiatowych (postanowienie z dnia 2004-02-16
znak KD.1.0718-1/ 8 /04) — w odniesieniu do obszaréw przylegltych do pasa drogowego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) o wszczeciu i przebiegu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposéb zwyczajowo przyjety
ogtoszono przez ogloszenia na tablicy ogtoszen Urzgdu Miejskiego w Koronowie, a wnioskodawce
oraz wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci, ktérej dotyczy inwestycja zawiadomiono na pismie.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob
trzecich.

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy.

Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte
w tej decyzji. Decyzja traci waznos¢ jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane lub prawa dysponowania nieruchomos$cia na czas prowadzenia robét,
badz tez utraci te prawa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy, ktore nalezy wnies¢ za posrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Odwotanie nalezy zaopatrzyé w optate skarbowg w wysokosci 5,00 zt oraz 50 groszy na kazdy
zatacznik.

Zataezniki;

1. cze$c¢ tekstowa - zal nr1,
2. cze$¢ graficzna~zal. nr 2,
3. Whyniki analizy — zal. nr 3.
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ZALACZNIK NR 1

DO DECYZJI Nr 1/04

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrza Koronowa, z dnia 30-03-2004 znak: IPR-PR-7331/ 1 /04

l. WARUNKI 1 WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU

PRZESTRZENNEGO

1. Projektowane obiekty i ich lokalizacja powinny speinia¢ wymogi zawarte w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.)

2. Projekt zamierzonej inwestycji nalezy uzgodni¢ pod wzgledem wymogéw ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),

3. Dla terenu dzialek 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie Krolewskim obowiazuja nastepujace

ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) funkcja — ustugi oswiaty -szkota podstawowa i gimnazjum,
b) dach projektowanego budynku - ptaski
¢) budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro),
d) wielkos¢ powierzehni zabudowy - maksymalna powierzchnia projektowanej
zabudowy 1500 m?
e) niezabudowang czes¢ dzialki przeznaczyC¢ na organizacje boiska sportowego a
pozostatg w formie biologicznie czynnej (zielen),
f) maksymalna wysokos$¢ projektowanego budynku — dostosowana do wysokosci
istniejacego obiekty,
g) szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku - maksymalnie 45,0 m
h) ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy, okreslong w czesci graficznej niniejszej
decyzji stanowiacej zatgcznik nr 2.

WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1.

Przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowaé w sposdb okreslony w przepisach w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczerstwa konstrukci,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym organ wykonawczy wiasciwe]
gminy lub powiatu i wiadciwy Oddzial Stuzby Ochrony Zabytkéw. Jednoczesnie obowigzane
sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzié Ilub
zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewtdzkiego konserwatora zabytkow odpowiednich
zarzgdzen.

Podjecie przez inwestora dziatalnosci mogacej negatywnie oddziatywaé na $rodowisko lub
spowodowanie przez niego zanieczyszczenia Srodowiska zobowigzuje do zapobiegania temu
oddziatywaniu oraz ponoszenia kosztéw zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJ!

1.
2.
3

4.
5.

Energetyka — z istniejgcej sieci na dotychczasowych warunkach;

Woda - z istniejacej sieci na dotychczasowych warunkach,;

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych — do szczelnego, wybieralnego bezodptywowego
zbiornika - na dotychczasowych warunkach;;

Zrodio ogrzewania — wiasna kottownia olejowa (istnigjaca);

Obstuga komunikacyjna - z drogi powiatowej (dz. Nr 119/2) na dotychczasowych warunkach;



IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECIGH

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich :
1. dostepu do drogi publicznej,

2. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze srodkow
tacznosci,

3. dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

4, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i

promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
GORNICZYCH

Nie dotyczy

Pouczenie
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ stosowny wniosek. Do wniosku o pozwolenie
na budowe nalezy dotgczyc:
- 4 egzemplarze projektu technicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegolnymi,
- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na wnioskowane cele
budowlane,
- niniejszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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ZALACZNIK NR 3

DO DECYZJI Nr 1/04

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrza Koronowa, z dnia 30-03-2004 znak: IPR-PR-7331/ 1 /04

WYNIKI ANALIZY FUNKCJ!I ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~
OBSZARU ANALIZY WYZNACZONEGO WOKOL TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

1. Przedmiotowa inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego - na podstawie art. 8
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomosciami.

2. Przedmiotowa inwestycja spetnia nastepujace wymogi wynikajgce z art. 61 ust. 1-5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) projektowana funkcja terenu jest kontynuacjg istniejace] juz na dziatce funkgji ustug
oswiaty wraz z niezbedng infrastrukturg

b) teren posiada dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej (dz. Nr 119/2),
c) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowansj inwestycji,
d) teren jest objety zgoda na wytaczenie gruntdw rolnych na cele nierolnicze,

uzyskang przy sporzadzaniu miejscowego planu, ktory utracit moc na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 1999 r. Nr
18, poz. 139 z pozn. zm.)

e) realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przepisami odrebnym;.
3. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)- kontynuacja funkcji ustug oswiaty - ustugi os$wiaty -rozbudowa szkoty podstawoweyj i
gimnazjum, :

b) dachy piaskie,

¢) budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro),

d) wielko$¢ powierzchni zabudowy - maksymalna powierzchnia projektowanej
Zabudowy 1500 m?

e) niezabudowang czesé dziakki przeznaczy¢ na organizacje boiska sportowego a
pozostatg w formie biologicznie czynnej (zielen),

f) maksymalna wysokosé projektowanego budynku - dostosowana do wysokosci
istniejacego obiektu,
g) szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku - maksymalnie 450 m

h) ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy - okres$lona w czesci graficznej
(kontynuacja istniejacej),

i) istniejacy budynek garazowy na dzialce 142 przeznacza sie do rozbiérki.




SURMISTRZ KORONOWA

86-010 KORONOWD
Plac ZwyCwgswa 1§

IPR-PR-7331/1/04

Koronowo, dnia 11.06.2008r.

DECYZJA
w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr IPR-PR-7331/ 1/04
z dnia 30.03.2004r.

Na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
[Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami) rozpatrujac wniosek z dnia 10.06.2008r.

Urzedu Miejskiego w Koronowie
reprezentowanego przez Kierownika Wydzlatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
zmieniam decyzje wiasng z dnia 10.06.2008r., nr IPR-PR-7331/1/04 o ustaleniu warunkéw zabudowy
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie szkoty podstawowej i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie
Krélewskim, gm. Koronowo, w granicach ABCDEFGHIJ okreslonych na zataczniku graficznym w skali
1:1000 w nastepujacy sposob:
- w Zatgczniku nr 1 ulegnie zmianie:
w pkt |, ppkt 3b) - byto: dach projektowanego budynku - ptaski
- ma byé: dach projektowanego budynku — ptaskl oraz dach namiotowy nad
sala,
w pkt | ppkt 3c) - bylo: budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro)
- ma byé¢: budynek niepodpiwniczony, jedno- lub dwukondygnacyjny.
- w Zatgczniku nr 3 ulegnie zmianie:

w pkt 3b) - byto: dachy ptaskie
- ma byé: dach ptaski oraz dach namiotowy nad salg
w pkt 3c) - byto: budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro)

- ma byé: budynek niepodpiwniczony, jedno- lub dwukondygnacyjny.
UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2008r. Urzad Miejskl w Koronowie reprezentowany przez Kierownika Wydziatu
Inwestyc]jl, Planowania i Rozwoju wystapit do Burmistrza Koronowa o zmiane okresienia dwéch
parametréow projektowanego obiektu w decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie szkoly podstawowej i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie Krolewskim, gm.
Koronowo, w granicach ABCDEFGHIJ okreslonych na zataczniku graficznym w skali 1:1000.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponownie
dokonano niezbednej analizy.

Analiza wykazala, ze spetnione sg warunki okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczace uzupelnienia okreslajacego charakter dachu
oraz ilos¢ kondygnacji nie naruszajg warunkow ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.
Wobec powyzszego orzekam jak w sentenciji.

Pouczenie
Zgodnie z art, 63 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku
z otrzymana decyzjg ustalajaca warunki zabudowy.
Decyzja moze byé przeniesiona na rzecz innej oscby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci
waznosé, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane lub prawa dysponowania
nieruchomoscia na czas prowadzenia robdt, badz tez utraci te prawa.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy, ktére nalezy
wnie$é za posrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doreczenia.
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Urzad Miejski
ul. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokaly: szkola,

86017 WIERZCHUCIN KROLEWSK, Wierzchucin Krélewsk, ul. | nr dziatki 143/3
warunki dotycza obiektu istniejacego

Zmocy przytgczeniowg 40 kW na napieciu 400 V

zakwalifikowanego do V grupy przytgczeniowe;.

l. MIEJSCE PRZYLACZENIA '
Linia Al 4x50 ze stacji WIERZCHUCIN KROL 1 nr 41661 z transformatorem 160
kVA, obwéd nr 2 POCZTA,

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
* Urzgdzenia w sieci dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy
2. w zakresie dotyczacym urzgdzen odbiorcy
e Dostosowaé wiz do zwigkszonego poboru mocy

. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedg zaciski pradowe przy konstrukgcji
wsporczej w $cianie budynku lub stojaka dachowego w kierunku instalacji
odbiorcy, stanowigce jednoczesnie granicg eksploatacji pomiedzy siecig ENEA
Operator Sp. z 0.0. a odbiorca.

Iv. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
miejsce ogélnodostepne — tablica licznikowa w korytarzu budynku

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C11 sktadaé sie bedzie z:

* licznika 3 - fazowego jednostrefowego

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe o wielkosci 63 A z charakterystyka zwloczng
usytuowane bedzie w szafce pomiarowej zlokalizowanej w budynku.

VIl.  WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
tg ¢, naturainy

Vill. WARTOSCI DO OBLICZEN:
* nie dotyczy

X. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIEC| DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN:
Sie¢ elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-C

X. PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA

Optata za przytaczenie okreslona jest w umowie o przytgczenie do sieci.
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Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16-04-2004r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEDSIEWZIECIE: Rozbudowa szkoly podstawowej i gimnazjum o  salg gimnastyczng
i niezbedng infrastrukture techniczng

ADRES: ZESPOL SZKOE W WIERZCHUCINIE KROLEWSKIM
86-017 Wierzchucin Krélewski, Gmina Koronowo

Branza: cieptownicza - instalacje c.o. i kottownia
Stadium: P.B.

Inwestor:  Gmina Koronowo
86-010 Koronowo, Plac Zwycigstwa 1

opracowany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Bydgoszcz dn. 2008-11-07

Projektant: Sprawdzajacy:
A gr ini-Maciej-topuszyriski
in. (Woddeoh Daoiny Uprawnienia bydowlane

Upr. bud. 40 _proj. hez o_gfamazeé
w specialnosel instalecying) W 2
sieci i instataci clepliyet

Nr ewid. GP-KZ—7342/37£.:34

Sie

, wentylacyjnych,
i kanalizacyjnych.
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STAROSTWO POWIATOWE

W BYagoSZcZy
Wydziat Budownictws

ul. ZYQQI&? Augusta 16 higienicznych
Uzgodniqpe 344 ﬁr&%man gienicznych
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43-(4.08"Il .'!l!"%'.l."l --------- .--’ ------ ..
" dat: “mgr 'Maria Kuminsk )
: rzeczoznawca d/s sanitarnohigienicznyc
----:{-{o 0 f&" | luprawnienie nr 69-1V/94 bez ograniczen
L.dz.  |'|g7-100 Torus, ul. Lubicka 40m 5

| [tel. kol 56) 659-87-50 kom. 606401405

183.5

RZEKROJ B-B RZEKROJ C-C
Legenda:
ZB Zawdr bezpleczenstwa
UUC  urzadzenie uirzymywonia cisnienia - naczynie wzbiorcze
™ tablica kottowni
@ czunik temperatury

proj. przewdd zasilajacy c.o.
e=——=—a proj przewdd powrotny c.o. _ "
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

—Z——  proJ. przewdd wody zinne] PRZECIWPOZAROWYCH

—Y— . — proj przewsd wody cieple) bryg w st spocz. Andrzej Slusargk, Nr upr. 3

SYRKML.. . proj. przewéd cyrkulacyjny cw. BYDGOSZCZ, dn. _,fé_ld-é ox 2@/
210x1 proj przewdd hstal. ole jowe Zgodnos¢ projekty z wym apiami ochrony

przeciwpgfard
istn, przewdd instal, ole Jowej bez uwag

Przedsigbiorstwo Organizacji Budownictwa Cj
" it
Zaopiniowaho pod wz POBUD" w Bydgoszczy ﬁ

H A l clerﬁ i
< przepisami bezpiecze st%va i hzigodnogc.

1 gien: NAZWA RYSUNKU:
bex Zacs):razzpyvy:ﬁmagamaml ergonomii:y pracy RZUT KOTLOWNI I PRZEKROJE
2ze —Z—zastrzezeniami JADANE KALA
v 4 . $ .
inz. Edward Ludwikowski ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM . 1100
o 5 TG e L L o
Data £3. CEOF " arcn e Gl 28710k 4 AORES: T MNAKORONGWO NRRYS:
” -1, 1.2, 1.3, 1.4
Podple * zam. 85-065 Bydgoszcz INWESTOR: ChBA KORGNOWD C/3
. ul. Chodkiewlcza 15/21, tal, 321-19-99 BRANZA: Cieplownicza - instalacie ¢.0. | kotiownia DATA: 07.11.2008

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: inz. Wojciech Dolny
nr uprawnlef bud. w spegjalnosdl
Instalacyjne] w 2akresie sieci | !nstalaz%l:ieplnych
upr. bud. nr GP-KZ-7342/37,
SPRAWDZAJACY: rinz, Maciej Lo?uszyr‘lski
nr %en bud. w specjainodd ins Jné?'l <
w zakresie sledi, Instala%'“ (urzadzed clepinych, -
wentylacyjnych, gazawych i kanalizacyjnyoh_——|
upr. bud. nr KUP/0156/FWOS/06




STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
/ dzial Budownictwa
ul. Zygrmunts A
85-38 ugusie 16

2 BYDBOS2C2

Oswiadczenie e as5;082 BYDGOSZCZ

Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16-04-2004r o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEDSIEWZIECIE: Rozbudowa szkoly podstawowej i gimnazjum o sale gimnastyczna
i niezbedna infrastrukture techniczng

ADRES: ZESPOL SZKOL W WIERZCHUCINIE KROLEWSKIM
86-017 Wierzchucin Krélewski, Gmina Koronowo

Branza: cieptownicza — przylacze c.o. , c.w. i cyrkulacji
Stadium: P.B.

Inwestor:  Gmina Koronowo
86-010 Koronowo, Plac Zwycigstwa 1

opracowany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Bydgoszcz dn. 2008-11-07

Projektant: Sprawdzajacy:

ink. Wejciech Doiny

Upr. tud, 4Tl bez leaﬂit‘-gﬁé_ | |
jainoifll ifSiglegyipe) w zaxiesie e e

¥ sa%slieci i ep’myth \ o telncyjne w aigésic
adzaniapinych, waniyeginych,

tir ewid. GP-K2-7342/372/84

Ranailzatyjnysh.



Koronowo 26.08.2008
. ZailadA Gospodark;
x(omgpa!nc; i Mieszkaniowe;
Zespoi P.'ojektowa-!nwesfycyin yJ
36 ONadzoru PWykonawstwa '
_ B5-018 Koronowo, Al Woinosci 4
fel. 3822 206, 35 22 216, fax 38 22 562

L.dz. 2833/08 POBUD

ul. Adama Grzymaly Siedleckiego 14

s s s resppere,

85-868 Bydgoszcz

[N
A

dot. Wydania warunkéw technicznych dla zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia Sciekow dla rozbudowy szkoly i gimnazjum wraz z sala
gimnastyczng w Wierzchucinie Krdl.

W odpowiedzi na Wasze pismo w sprawie jw. informujemy ze na rozbudowe
szkoly i gimnazjum zostaly wydane warunki techniczne w zakresie zaopatrzenia
w wode 1 odprowadzenia Sciekow.

Dla rozbudowy szkoly o sale gimnastyczng prosimy korzystaé z wczes$niej
wydanych warunkow technicznych.

ST. CJALIST.
d/s pr owania j nagZoru

inZ/Ry. aa{lea ewski

Zdodoss kserokopii

Faves
.............................
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OZNACZENAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
proj. instalacia wody zimnt?/ydzmé Budownictws
ul. Zygmunte Augusts 16
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% — proj. instalacja przeciwpozZarowa

proj. instalacja kanalizacji sanitamej
PK-... projektowany pion instalacji

(ﬂ« .PVC kanalizacji sanitamej

HP-25 proj. hydrant wewnetrzny @25

STALACJE KANALIZACJ! SANITARNES WYKONAC Z RUR PVC

STALACJE PRZECIWPOZAROWA WYKONAC Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH
STALACJE WODOCIAGOWA WYKONAC Z RUR PP-R

[~ —)DEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH WYKONAC O SREDNICY:

KA USTEPOWA - @110 mm, UMYWALKA, WANNA, NATRYSK, PRALKA - @50 mm

YSOWAC PRZEWODY O NASTEPUJACYCH SREDNICACH:
15 - @20x1,9 PP-R SDR11 PN10

............... 20 - @25x2,3 PP-R SDR11 PN10

26 - 932x3,0 PP-R SDR11 PN10
32 - @40x3,7 PP-R SDR11 PN10
10 - @50x4,6 PP-R SDR11 PN10

Przedsiebiorstwo Organizacji Budownictwa

"POBUD" w Bydgoszczy

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU
INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINA
ZADANIE: ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ | GIMNAZJUM SKALA:
@ SALEGIMNASTYCZNA | NIEZBZDNA INFRASTRUKTURE TECANICZNA 1:100
ADRES: dz. nr 140,142,143{3 W WIERZCHUCINIE KROLEWSKIM NR RYS.:
GMINA KORONOWO
INWESTOR: GMINA KORONOWO lS/ 5
< BRANZA: SANITARNA DATA: 07.11.2008
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inz. RAFAL PASELA / !
ugr. bud. do prej. w spec. instalacyjne; w zakresie sec /i
nstalacj: : urzadzen ceplryeh, wentylacyjnych, gazowych,
wedeciagowych | kanalizacyinych bez ograniczes;
nr KUP/0168:PO0S/04
czionex K-POIB nr KUP/13/0040:05
OPRACOWAL: mgr inz. RAFAL STEZEWSKI V (L_
SPRAWDZAJACY: mgrinz. RYSZARD OKONSKI =

upr. tud. do proj. w spec. inslalacyjnej w zakres'e sieci,
instaiacii i urzaczen wocociagowyeh T karalizacyjnych.
cieplaych, wentyiacy;nych i gazowych
nir GPKG-1-7342-71:38
czicnek X-POIB rr KUPAS/3511/02
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OZNACZENIA:
proj. przytacze wodociagowe
proj. przytacze kanalizacji sanitarnej

proj. instalacja zewnetrzna kan. deszczowej

istn. instalacja zewnetrzna kan. deszczowej
przeznaczona do usuniecia

istn. studnia przeznaczona do usuniecia

i SR-... proj. studnia rewizyjna @600 PVC kan. sanitarnej
SD-... proj. studnia rewizyjna @600 PVC kan. deszczowe;
SDR-... proj. studnia pofaczeniowa @1000 PVC kan. deszczowej
SDistn-... istn. studnia rewizyjna @1200 kan. deszczowsj
Sistn istn. studnia rewizyjna @1200 kan. sanitarnej
RSistn istn. rynna spustowa do przetaczenia
RS-... proj. rynna spustowa z dachu
TR-... proj. wiaczenie poprzez tréjnik
ZR-... proj. zbiornik retencyjny
punkt weziowy
przylacza wodociagowego
i
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Przedsiebiorstwo Organizacji Budownictwa

"POBUD" w Bydgoszczy
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LURMISTRZ KORDRNOWA
86-010 KORONOWD
Piac Zwycwswa 1

IPR-PR-7331/1/04

Koronowo, dnia 11.06.2008r.

DECYZJA
w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr IPR-PR-7331/ 1/04
z dnia 30.03.2004r.

Na podstawie art. 154 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
[Dz.U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami) rozpatrujgc wniosek z dnia 10.06.2008r.

Urzedu Miejskiego w Koronowie
reprezentowanego przez Kierownika Wydziatu Inwestycji, Planowania i Rozwoju
zmieniam decyzje wiasng z dnia 10.06.2008r., nr IPR-PR-7331/1/04 o ustaleniu warunkéw zabudowy
dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie szkoly podstawowej i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie
Krélewskim, gm. Koronowo, w granicach ABCDEFGHIJ okreslonych na zatgczniku graficznym w skali
1:1000 w nastepujacy sposob:
- W Zaigcezniku nr 1 ulegnie zmianie:
w pkt |, ppkt 3b) - bylo: dach projektowanego budynku - ptaski
- ma byé: dach projektowanego budynku — plaski oraz dach namiotowy nad
sala,
w pkt | ppkt 3c) - bylo: budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro)
- ma byé: budynek niepodpiwniczony, jedno- lub dwukondygnacyjny.
- w Zatgczniku nr 3 ulegnie zmianie:

w pkt 3b) - byto: dachy ptaskie
- ma byé¢: dach plaski oraz dach namiotowy nad sala
w pkt 3c) - byto: budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro)
- ma byé: budynek niepodpiwniczony, jedno- lub dwukondygnacyjny.
UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2008r. Urzad Miejski w Koronowie reprezentowany przez Kierownika Wydziatu
Inwestycji, Planowania 1 Rozwoju wystapit do Burmistrza Koronowa o zmiane okreslenia dwéch
parametréw projektowanego obiektu w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie szkoly podstawowej i gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie Krolewskim, gm.
Koronowo, w granicach ABCDEFGHIJ okreslonych na zatgczniku graficznym w skali 1:1000.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ponownie
dokonano niezbednej analizy.

Analiza wykazata, ze spetnione sg warunki okresione w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany dotyczace uzupetnienia okreslajacego charakter dachu
oraz ilos¢ kondygnacji nie naruszajg warunkow ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.
Wobec powyzszego orzekam jak w sentenciji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i uprawnien osoéb trzecich.
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymana decyzjg ustalajgca warunki zabudowy.
Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci
waznose, jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane lub prawa dysponowania
nieruchomoscig na czas prowadzenia robdt, badz tez utraci te prawa.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy, ktére nalezy
wnies$¢ za posrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty doreczenia.
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Koronowo, dnia 30-03-2004 r.

IPRPR7331/1/O4
DECYZJA Nr 1/04

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1,4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1,
3,4 pkt 2, 9, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
[Dz. U. Nr 80, poz. 717], art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego [Dz.U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r., Nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1387; Dz.U. 22003 r., Nr 130, poz. 1188] oraz rozpatrujac wniosek

z dnia 10.07.2003 r.
Urzedu Miejskiego w Koronowie
reprezentowanego przez Zespot Techniczno-Inwestycyjny

0 wydanie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajgcej na rozbudowie szkoly podstawowej i
gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 140,
142, 143/3 w Wierzchucinie Krélewskim gm. Koronowo

1 po uzgodnieniu z Zarzgdem Drog Powiatowych (postanowienie z dnia 2004-02-16
znak KD.1.0718-1/ 8 /04) — w odniesieniu do obszaréw przyleglych do pasa drogowego

2 po uzgodnieniu ze Starostg Powiatu Bydgoskiego (postanowienie z dnia 2004-03-15
znak OS.11.7633-1/ 19 /04) ~ w sprawach ochrony gruntéw rolnych

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na rozbudowie szkoly podstawowej i gimnazjum wraz z sala gimnastyczng oraz
niezbedng infrastruktura techniczna na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie
Krélewskim gm. Koronowo, w granicach ABCDEFGHIJ okreslonych na zataczniku graficznym
w skali 1:1000.

Warunki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji: rozbudowa szkoly podstawowej i gimnazjum wraz z salg gimnastyczna
oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.

2. Warunki i szczeg&towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych ustalono w zataczniku nr 1, stanowigcym czesé tekstowg niniejszej
decyzji.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczone na rysunku wykonanym na kopii mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 - zataeznik nr 2, stanowigcym zatgcznik graficzny
niniejszej decyzji.

4. Wyniki analizy funkcji cech zabudowy i zagospodarowania terenu - zalacznik nr3.

UZASADNIENIE

W dniu z dnia 10.07.2003 r. Urzad Miejski w Koronowie reprazentowany przez Zespof Techniczno-
Inwestycyjny wystapit do Burmistrza Koronowa o wydanie warunkéw zabudowy dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie szkoly podstawowej | gimnazjum wraz z salg gimnastyczng oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie Krolewskim gm.
Koronowo

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoséciami powyzszg
inwestycje zalicza sie do inwestycji celu publicznego.



Analizujac wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Koronowo uchwalonego uchwatg Nr XXXVII/386/98 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 5 czerwca 1998 r., Burmistrz stwierdzit, Ze nie zachodzi okolicznos¢ wynikajaca z
art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotyczaca obowigzku
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego
wnioskiem.

Dla terenu na ktérym pofozone sg ww. dziatki Gmina Koronowo nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust.
2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003r. Nr 80, poz. 717) okreslenie sposobdw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu
nastepuje w drodze decyzji o lokalizacji celu publicznego, ktdrej sporzadzenie powierza sie osobie
wpisane] na liste samorzadu zawodowego urbanistow lub architektéw. Niniejszy projekt decyzji
przygotowala mgr inz. arch. Agnieszka Kujath-Jaworska, bedaca czionkiem Poéinocnej Okregowej
Izby Urbanistow z siedzibg w Gdarisku - wpis na liste cztonkéw pod Nr G-166/2003.

Projektowana inwestycja ma charakter i zasieg gminny wobec powyzszego, dla obszaru objetego
wnioskiem nie zachodzi konieczno$é uzyskania uzgodnien wynikajacych z art. 51. ust. 1 pkt 1, oraz
art. 53 ust. 4 pkt 1-8 cytowanej ustawy. Decyzje uzgodniono:
1) po uzgodnieniu ze Starostg Powiatu Bydgoskiego (postanowienie z dnia 2004-03-15
znak OS.11.7633-1/ 19 /04) — w sprawach ochrony gruntéw rolnych
2) po uzgodnieniu z Zarzgdem Drdg Powiatowych (postanowienie z dnia 2004-02-16
znak KD.[.0718-1/8/04) — w odniesieniu do obszarow przylegtych do pasa drogowego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) o wszczeciu i przebiegu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sposéb zwyczajowo przyjety
ogloszono przez ogloszenia na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Koronowie, a wnioskodawce
oraz wiascicieli i uzytkownikdw nieruchomosci, ktorej dotyczy inwestycja zawiadomiono na piémie.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy.

Decyzja moze by¢ przeniesiona na rzecz innej osoby, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte
w tej decyzji. Decyzja traci waznos¢ jezeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane lub prawa dysponowania nieruchomoscig na czas prowadzenia robét,
badz? tez utraci te prawa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Bydgoszczy, ktore nalezy wniesé za posrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Odwolanie nalezy zaopatrzy¢ w optate skarbowg w wysokosci 5,00 zt oraz 50 groszy na kazdy
zatgcznik.

Zatgezniki:
czgsé tekstowa — zat. nr 1,

1.
2. czesé graficzna —zat nr 2,
3. Wyniki analizy - zat. nr 3.

trzymuja:
1, whioskodawca

2. ala
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ZALACZNIK NR 1

DO DECYZJI Nr 1/04

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrza Koronowa, z dnia 30-03-2004 znak: IPR-PR-7331/1 /04

. WARUNKI I WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO

1.
2.

Projektowane obiekty i ich lokalizacja powinny speinia¢ wymogi zawarte w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)
Projekt zamierzonej inwestycji nalezy uzgodni¢é pod wzgledem wymogdéw ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137),
Dia terenu dzialek 140, 142, 143/3 w Wierzchucinie Krélewskim obowigzuja nastepujace
ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) funkcja — ustugi oswiaty -szkota podstawowa i gimnazjum,
b) dach projektowanego budynku - ptaski
¢) budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro),
d) wielko$¢é powierzchni zabudowy - maksymalna powierzchnia projektowanej
zabudowy 1500 m?
e) niezabudowang czes¢ dziatki przeznaczy¢ na organizacje boiska sportowego a
pozostatg w formie biologicznie czynnej (zielen),
f) maksymalna wysokos¢ projektowanego budynku - dostosowanz do wysokosci
istniejgcego obiekiu,
g) szerokos$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku - maksymalnie 45,0 m
h) ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy, okrestong w czesci graficznej ninigjszej
decyzji stanowigcej zatgcznik nr 2.

WARUNKI OCHRONY SROD’OWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

1.

Przedmiotowa inwestycje nalezy projektowaé i budowac w sposdb okreslony w przepisach w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym organ wykonawczy wiasciwej
gminy lub powiatu i wiasciwy Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkow. Jednocze$nie chowigzane
sg zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy€, do czasu wydania przez wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw odpowiednich
zarzadzen.

Podjecie przez inwestora dziatalno$ci mogacej negatywnie oddziatywaé na $rodowisko lub
spowodowanie przez niego zanieczyszczenia Srodowiska zobowigzuje do zapobiegania temu
oddziatywaniu oraz ponoszenia kosztéw zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

Energetyka - z istniejgcej sieci na dotychczasowych warunkach;

Woda - z istniejgcej sieci na dotychczasowych warunkach,

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do szczelnego, wybieralnego bezodptywowego
zbiornika - na dotychczasowych warunkach;;

Zrodio ogrzewania — wiasna kottownia olejowa (istniejaca);

Obstuga komunikacyjna — z drogi powiatowej (dz. Nr 119/2) na dotychczasowych warunkach:;
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Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH
Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich -

1. dostepu do drogi publicznej,

2. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
facznodci,

3. dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

4. uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne |

promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH
GORNICZYCH

Nie dotyczy
Pouczenie
W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ziozyé stosowny wniosek. Do wniosku o pozwolenie
na budowe nalezy dotgczyé:
- 4 egzemplarze projektu technicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami wymaganymi przepisami szczegdinymi,
- OSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na wnioskowane cele
budowlane,
- niniejszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.




Zatacznik nr 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczneqo
Burmistrza Koronowa z dnia 32:03:2004 znak:/PR-PR-7331/ 1/04
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ZALACZNIK NR 3

DO DECYZJI Nr 1/04

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrza Koronowa, z dnia 30-03-2004 znak: IPR-PR-7331/ 1 /04

WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
OBSZARU ANALIZY WYZNACZONEGO WOKOL TERENU OBJETEGO INWESTYCJA

1. Przedmiotowg inwestycje zalicza sie do inwestycji ceiu publicznego - na podstawie art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomosciami.

2. Przedmiotowa inwestycja spetnia nastepujgce wymogi wynikajace z art. 61 ust. 1-5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym:

a) projektowana funkcja terenu jest kontynuacjg istniejacej juz na dziatce funkcji ustug
o$wiaty wraz z niezbedng infrastrukturg

b) teren posiada dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej (dz. Nr 119/2),
c) istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla projektowanej inwestycji,
d) teren jest objety zgodg na wytaczenie gruntow rolnych na cele nierolnicze,

uzyskang przy sporzadzaniu miejscowego planu, ktory utracit moc na podstawie art. 67
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z pozn. zm.)

e) realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przepisami odrebnymi.
3. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) kontynuacja funkcji ustug o$wiaty — ustugi oswiaty -rozbudowa szkoty podstawowe; i
gimnazjum, . :

b) dachy plaskie,

¢) budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + pietro),

d) wielko$¢ powierzchni zabudowy - maksymaina powierzchnia projektowanej
Zabudowy 1500 m?

e) niezabudowang czeé¢ dziatki przeznaczy¢ na organizacje boiska sportowego a
pozostatg w formie biologicznie czynnej (zielen),

f) maksymalna wysoko$é¢ projektowanego budynku - dostosowana do wysokosci
istniejgcego obiektu,
g) szerokos¢ elewadji frontowej projektowanego budynku - maksymalnie 45,0 m

h) ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy - okre$lona w czesci graficznej
(kontynuacja istniejgcej),

i) istniejgcy budynek garazowy na dzialce 142 przeznacza sie do rozbiorki.
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Dotyczy : warunkéw technicznych przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i

kanalizacyjnej w miejscowosci w\f/"’d)’\%%wx:{}/ PYEY Ul cerermererereenneanns

Wydzial Wodociagdw i Kanalizacji ZGK 1 M w Koronowie informuje, Ze istnieje
mozliwos¢ podiaczenia do sieci wod.-kan nieruchomosci wskazanej we wniosku o okreslenie
warunkow przylaczenia: oraz wyraza zgode na montaz przylacza lub przykanalika pod
warunkiem spetnienia nastgpujacych zalecen.
1. Podlaczenie moze by¢ Véykonane do istniejacej sieci
> wodociaggowej ¢ qr mm, :
> kanalizacyjnej ¢ ..,«7,. mm, ) . .
. Przylacze wodociacgovévykonaé zrur PE........ oy e 2 ob L. ¢ 2 e e
Przykanalik wykonaé z rur ¢ 150 mm. PCV
Na przylaczu, przy polaczeniu z siecia gtdéwna, zamontowaé zasuwe odcinajaca z
.obudowg i oznakowaniem. I
4, Weciecie do istniejacej sieci gldwnej wykonaé¢ pod katem prostym.
5. Przewody wodociagowe ukiadaé na glebokosci minimum 1,7 m pod powierzchnig terenu.
6. Wodomierz gtéwny zamontowac¢ w miejscu suchym, o$wietlonym i ogrzewanym w
budynku Iub w studni wodomierzowej murowanej lub z kregéw zelbetowych ¢ 1000 mm
usytuowana w odleglosci okolo 2,5 m od granicy dziatki, W studni wodomierzowej
zamontowaé wodomierz ¢ ............ mm. W @ le e
7. Przed przystapieniem do realizacji przytacza wodociagowego lub przykanalika dokona¢
zgloszenia budowy jako nie wymagajacej pozwolenia na budowe do Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy, do zgloszenia zalaczy¢ oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
8. Po wykonaniu prac montazowych ale przed zasypaniem wykopu nalezy zglosi¢ przytacze
lub przykanalik do odbioru technicznego przez ZGK i M w Koronowie. |
9. Po dokonanym odbiorze nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i dostarczy¢ ja do ZGK i M w Koronowie.
10. Optaty za wydanie warunkow, odbidr i podiaczenie do sieci wodociagowej zostana
naliczone zgodnie z Zarzadzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0152/34/03 z dnia
28.05.2003 w sprawie zatwierdzenia oplat za dodatkowe czynnodci zwigzane z
eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej.
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