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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przebudowa
i nadbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczeri bytej stotéwki w budynku
uzytecznosci publicznej przy ul Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-o$wiatowe.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), udziela sie odpowiedzi
na pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

Jako, ze chcielibySmy przystgpi¢ do przetargu na "Przebudowe i nadbudowe wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania pomieszczeri bytej stotéwki w budynku uzytecznoéci publicznej
przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-o$wiatowe" zwracamy sie prosba
do Zamawiajacego o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wartosci 10% ceny catkowitej na 5%. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz, 177 z péin. zm.) poprzez zapis art., 150 pkt 2 o tresci
»Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci do 10% ceny catkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajacego wynikajacego z umowy" daje
Zamawiajgcemu swobode w zgdaniu wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ograniczajac jedynie gorna granice (okreslajac ja na maksymalnie 10% ceny catkowitej podane;j
w ofercie). Analizujgc niniejsze zagadnienie stoimy na stanowisku, ze zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej oferty w petni pokryje
roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Majac
powyzsze na uwadze wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dokonuje zmiany zapiséw SIWZ, dotyczacych wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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