Zadanie 6 - Wykonanie projektu budowy ulic Brzoskwiniowej, Czeresniowej, Jabtoniowej,
czesci Pomianowskiego w Koronowie

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie drég gminnych w miejscowosci
Koronowo, gmina Koronowo

1. Zakres projektu obejmuje:

- zakres obejmuje przebudowe drég gminnych: ul. Brzoskwiniowa (dziatka ewid. Nr 2256), ul.
Czere$niowa ( dziatki ewid. nr 2255 i 200/38), ul. Orzechowa (dziatki ewid. 200/38, 200/37 i
202/14)

- na w/w ulicach istniejg plany zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miejskiej
XXX/208/96 z dnia 19 sierpnia 1996 r. oraz XXX1/398/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 r.),

- obejmuje odcinki o tgcznej dtugosci ok. 1310 mb,

- wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki,

- w drogach znajduje sie sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, prad oraz inne
media, brak kanalizacji deszczowej,

- na w/w ulicach istnieje duzy problem z wodami gruntowymi. Wykonanie projektu nalezy
poprzedzié¢ przeprowadzeniem badan geologiczno —inzynierskich,

- powinna by¢ zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu
akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego. Propozycja rozwigzania powinna by¢
uzasadniona ekonomicznie,

- zamawiajacy preferuje w ramach mozliwosci technologie z wykorzystaniem wzmocnienia,
stabilizacji istniejgcej podbudowy

2. Jednostka projektowa zobowiazana bedzie do:

- pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich danych wyjsciowych
do projektowania oraz uzgodnienn , w tym np.: opinii technicznych, aktualnej mapy do celéw
projektowych,

- uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego,
o ile przyjete rozwigzania techniczne wymuszg takg koniecznosc,

- uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile bedzie taka potrzeba,

- uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,

- uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego
w Koronowie przed przystgpieniem do prac projektowych zakresu robét oraz aspektow
technicznych do ujecia w opracowaniu,

- uzyskanie zezwolenia wtasciwego organu badz w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe,

- opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysow inwestorskich
i ofertowych wraz z przedmiarami robot dla wszystkich branz i kategorii robot budowlanych
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania, (zaleca sie wykonanie dziatéw kosztorysu
pozwalajgcego na etapowe wykonywanie prac budowlanych)

- opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robét budowlanych bedgcych w zakresie
projektu,

- wykonania projektu statej organizacji ruchu,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.



3. Forma opracowania

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w formie:

a) papierowe;j:

- projekty budowlane/wykonawcze 3 egz. dla zamawiajgcego oraz w liczbie niezbednej do
uzyskania koniecznych decyzji i zgtoszen,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

- przedmiar robot - 2 egz.,

- kosztorys inwestorski i ofertowy - 1 egz.

b) elektronicznej - 2 egz. kompletnej dokumentacji na ptytach CD lub innych nosnikach (musi
Scisle odpowiadac wersji papierowej, tj. zawierac jej catg zawartosc)

4. Termin wykonania:

- projektu koncepcyjnego oraz map do celéw projektowych: do dnia 30.11.2020 r.

- catosci zadania wraz z pozwoleniem na budowe lub przyjeciem zgtoszenia do dnia 31 lipca
2021 roku.



