Zadanie 8 - Przebudowa drogi gminnej do Kadzionki — Il etap

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
zadania inwestycyjnego polegajagcego na przebudowie drogi gminnej G050170C w
miejscowosci Buszkowo, gmina Koronowo

1. Zakres projektu obejmuje:

- zakres obejmuje przebudowe drogi gminnej publicznej G0O50107C w miejscowosci Buszkowo
(dziatka ewid. nr 4, obreb Buszkowo oraz dziatka ewid. nr 170/15, obreb Sokole Kuznica),

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- obejmuje odcinek o dtugosci ok. 500 mb,

- wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne oraz na przylegte dziatki,

- w drodze znajduje sie sie¢ wodociggowa, prad oraz inne media, brak kanalizacji deszczowej,
- powinna by¢ zaprojektowana w technologii zaproponowanej przez projektanta po uzyskaniu
akceptacji rozwigzan na etapie projektu koncepcyjnego. Propozycja rozwigzania powinna by¢
uzasadniona ekonomicznie,

- zamawiajacy preferuje w ramach mozliwosci technologie z wykorzystaniem wzmocnienia,
stabilizacji istniejgcej podbudowy

2. Jednostka projektowa zobowiazana bedzie do:

- pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich danych wyjsciowych
do projektowania oraz uzgodnien, w tym np.: opinii technicznych, aktualnej mapy do celéw
projektowych,

- opracowanie mapy do celdw projektowych dla powyzszego zadania wraz z rozgraniczeniem.
Orientacyjna ilo$¢ wyznaczenia i stabilizacji punktéw granicznych wynosi dla dziatki ewid. nr 4
(obreb Buszkowo) — 6 sztuki, dla dziatki ewid. nr 170/15 (obreb Sokole Kuznica) - 20 sztuk od
poczatku dziatki od strony Buszkowa przez odcinek ok. 300 metréw (£ 5 sztuk)

- uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwolenia wodnoprawnego, o ile przyjete rozwigzania techniczne
wymuszg takg koniecznosé,

- uzyskanie decyzji na wycinke drzew, o ile bedzie taka potrzeba,

- uzgodnienia projektu z gestorami sieci infrastruktury technicznej,

- uzgodnienia z Wydziatem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego w
Koronowie przed przystgpieniem do prac projektowych zakresu robdét oraz aspektéw
technicznych do ujecia w opracowaniu,

- dokonania przed wifasciwym organem zgtoszenia robét budowlanych badZz w przypadku
koniecznosci ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

- opracowania kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztoryséw inwestorskich
i ofertowych wraz z przedmiarami robot dla wszystkich branz i kategorii robdt budowlanych
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

- opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robét budowlanych bedgcych w zakresie
projektu,

- wykonania projektu statej organizacji ruchu,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

3. Forma opracowania



Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w formie:

a) papierowa:

projekty budowlane/wykonawcze 3 egz. dla zamawiajgcego oraz w liczbie niezbednej do
uzyskania koniecznych decyzji i zgtoszen,

szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,
przedmiar robot - 2 egz.,

kosztorys inwestorski i ofertowy - 1 egz.

b) elektronicznej - 2 egz. kompletnej dokumentacji na ptytach CD lub innych nosnikach (musi
Scisle odpowiadac wersji papierowej, tj. zawierac jej catg zawartosc)

4. Termin wykonania catosci zadania wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie lub zgtoszenie
w organie administracyjnym do dnia 10 grudnia 2020 roku.



