

# Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Koronowo

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/716-14478-ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-na-wykonanie-robot-zamiennych-oraz-zamowienia-dodatkowego-dotyczacego-realizacji-zadania-pn-stabilizacja-osuwiska-odtworzenie-budowli-ziemnej-nasypu-mostu-kolejki-waskotorowej-w-koronowie>

## **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.**

### **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

na

**wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie**

Numer ogłoszenia w BZP: 165433 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013

Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót zamiennych oraz zamówienia dodatkowego, dotyczącego realizacji zadania pn.: Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.30-9, 45.11.12.40-2, 45.22.20.00-9.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

**Przedsiębiorstwo Usługowe HYDRO-EKO inż. Mirosław Rożek, ul. G. Zapolskiej 18,**

**89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.**

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118.925,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

**Cena wybranej oferty: 143.660,80**

Oferta z najniższą ceną: 143.660,80 / Oferta z najwyższą ceną: 143.660,80

Waluta: PLN.

#### **ZAŁĄCZNIK I**

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

W trakcie realizacji zadania pn. Stabilizacja osuwiska, odtworzenie budowli ziemnej nasypu mostu kolejki wąskotorowej w Koronowie w trakcie robót przygotowawczych i w czasie przystąpienia do robót związanych ze stabilizacją osuwiska nastąpiło znaczne osunięcie się ziemi, powiększyła się i pogłębiła czasza osuwiska oraz znacznie przemieścił się grunt w otoczeniu przyczółka. Przeprowadzone badania geologiczne określiły, że przyczyną ciągłych ruchów mas ziemnych jest wieloskładnikowa warstwa nasypu zalegająca na łąkach, która w trakcie silnych opadów ulega uwilgoceniu i poślizgowi na podłożu ilastym. Wejście na teren osuwiska z niezbędnym sprzętem budowlanym i pierwsza ingerencja w grunt dodatkowo pogorszyły stabilność i ziemia przemieściła się, co stworzyło nową, inną sytuację na osuwisku. W tej sytuacji zaprojektowana palisada drewniana nie zabezpiecza umocnień z koszy gabionowych przed niekontrolowanym zsuwem. Koniecznym rozwiązaniem stało się przeprojektowanie palisady drewnianej na ściankę stalową szczelną, zwiększając głębokość wbicia jej do 4,0 m z wymianą niestabilnego gruntu na grunt piaszczysty. Zmiana ta jest konieczna w celu

prawidłowego wykonania całości inwestycji i wymogów nałożonych decyzją nakazującą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data wytworzenia:</b>	20.08.2013
<b>Opublikował w BIP:</b>	Elżbieta Szalska
<b>Data opublikowania:</b>	20.08.2013 16:18
<b>Liczba wyświetleń:</b>	2