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OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO pn.: Zamowienie dodatkowe do
zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie
budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki
waskotorowej w Koronowie.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

pn.: Zamowienie dodatkowe do zadania pn. Stabilizacja osuwiska -
odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki waskotorowej w
Koronowie

Numer ogtoszenia w BZP: 236699 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
Zamowienie nie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
W Biuletynie Zaméwien Publicznych nie zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.

I. 2) RODZA] ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: Zamdwienie dodatkowe

do zadania pn. Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu
kolejki waskotorowej w Koronowie.

II.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

II.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Zamdwienie dodatkowe do zadania pn.
Stabilizacja osuwiska - odtworzenie budowli ziemnej, nasypu mostu kolejki
waskotorowej

w Koronowie.

I1.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.30-9.

SEKCJA I11I: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Zaméwienie z wolnej reki.
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[11.2) INFORMACJE ADMINISTRACY]NE

Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budzetu panstwa w zakresie usuwania
skutkdw ruchéw osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub
przeciwdziataniem tym zdarzeniom.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Przedsiebiorstwo Robét Mostowych MOSTAR Sp. z o0.0., ul. Bydgoska 13/15B, 73-110
Stargard Szczecinski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamdéwienia (bez VAT): 816350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANE] OFERTY ORAZ O OFERTACH

Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 553500,00

Oferta z najnizszg ceng: 553500,00 / Oferta z najwyzsza ceng: 553500,00
Waluta: PLN.

ZALACZNIK |

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie zamowienia z wolnej reki

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzone jest w trybie zaméwienie z wolnej reki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

1) Postepowanie podstawowe zostato przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego;

2) Wykonanie zaméwienia dodatkowego zostato przewidziane w umowie zasadniczej
zawartej z Przedsiebiorstwem Robét Mostowych MOSTAR Sp. z 0.0. z siedzibg w
Stargardzie Szczecinskim przy ul. Bydgoskiej 13/15B, 73-110 Stargard Szczecinski, Nr
IPR-ZP.271.14.2014 z dnia 16 lipca 2014 .

3) Wartos¢ szacunkowa zamowienia dodatkowego wynosi 816.350,00 ztotych netto,
co stanowi 43,86% wartosci zamowienia podstawowego, a zatem nie przekracza 50%
wartosci zaméwienia podstawowego (wartos¢ zamdéwienia podstawowego wynosita
1.861.237,39 ztotych netto).

4) Wykonanie zamoéwienia podstawowego uwarunkowane jest od wykonania
zamoéwienia dodatkowego a oddzielenie zamdéwienia dodatkowego od zakresu
podstawowego jest niemozliwe z przyczyn technicznych i gospodarczych.

5) Zakres zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci roboty budowlane polegajgce na
przerzutach ziemi, zwigzanych z koniecznoscig wymiany i wywozu gruntéw spoistych.
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